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A Palyazati Felhivas elvalaszthatatlan része a Palyazati Utmutaté a Regionalis
Fejlesztési Operativ Programok keretében megjelent Palyazati Felhivasokhoz,
valamint Kiemelt Tervezési Felhivasokhoz - 2011-01. szama verzié c.
dokumentum (a tovabbiakban: Palyazati Utmutaté c. dokumentum), mely a
Projekt adatlappal egyiitt tartalmazza a palyazat elkészitéséhez sziikséges
Osszes feltételt.

Amennyiben jelen Palyazati Felhivasban foglaltak valamely fejezet tekintetében
eltérnek a Palyazati Utmutaté c. dokumentumban megfogalmazott altalanos
eloirasoktol, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozas torténik, akkor a jelen
dokumentumban szabalyozottak az iranyadok.

Felhivjuk a Tisztelt Palyazok figyelmét, hogy a Palyazati Utmutatd, valamint a
jelen Palyazati Felhivas, és dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség a valtoztatas jogat fenntartja, ezért kérjiik, hogy kovessék
figyelemmel az ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjeleno kozleményeket! A
beadas elott ellendrizzék, hogy a palyazati dokumentumokat a honlapon
megadott sablonoknak megfeleléen allitottak 6ssze, mert az ettél valo eltérés
(akar formai, akar tartalmi) esetén a palyazat elutasitasra keriilhet.



Egészségipari programunk fontos célja a rehabilitacios szolgaltatasok
fejlesztése. Ez a hazai betegek, az orvos-szakma és a nemzetgazdasag ko6zos
érdeke. Jelen palyazat célja, hogy javitsa a rehabilitaciot igényloé Dél-alfoldi,
Eszak-alf6ldi, Eszak-magyarorszagi, Dél-dunantili, K6zép-dunantili és Nyugat-
dunantiali betegek hozzaférését a kiilonb6zé rehabilitacios ellatasokhoz,
ugyanakkor javuljon az elérhet6 szolgaltatas szinvonala olyan mértékben, hogy
az vonzova tegye e szolgaltatasok igénybevételét kiilfoldi betegek szamara is.
Ennek érdekében fejleszteni kivanjuk a rehabilitacios szolgaltatasokat nyuajto
intézmények infrastruktdrajat és miiszerezettségét, valamint a személyi
feltételeket.



A. A TAMOGATAS CELJA ES HATTERE

Al. Alapveto cél és hattér informacio

»A rehabilitacid olyan szervezett segitség, amit a tarsadalom nyujt az egészségében, testi
vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges karosodas miatt fogyatékos
személynek, hogy helyreallitott, vagy megmaradt képességei felhasznalasaval ismét
elfoglalhassa helyét a kozosségben. (Ei.tv. 100.8)".

A rehabilitacidos program nyuajtasanak feltételei kdzé tartozik, hogy a programba vont
paciens rehabilitdciéra szorul (fogyatékos), rehabilitdlhaté (terhelhetd, tevékeny,
részvételbe vonhatd), még nem (vagy nem a lehet0ségekig) rehabilitalt.

A jelen palyazati felhivas tartalma a rehabilitacid agai kozil csak az orvos-egészségligyire
terjed ki. Az egészséglgyi ellatason belil a rehabilitacids elldtdhely a raszoruld paciens
szamara szlkséges szolgadltatasokat definidlt (Palyazati Felhivads 6.sz. ,Rehabilitacios
Ellatasi Protokollok” c. segédlet) rehabilitacidos program formajaban nyujtja, az alabbi
fejlesztési prioritassorrend szerinti rehabilitacids szaktertleteken:
1. pszichiatriai rehabilitaciéo (kiemelve a gyermekpszichiatriai, gyermek- és
ifjusagpszichiatriai rehabilitaciot, beleértve a pszichidtriai és pszichoterapias
rehabilitaciot, valamint a neuroldgidhoz is sorolhaté epileptoldgiai rehabilitaciot),

2. addiktolégiai rehabilitacié (alkoholdgiai, drog-, és egyéb szenvedélybeteg
rehabilitacio),

3. kardiologiai rehabilitacio,

4. tiidogyogyaszati és légzésrehabilitacio,

5. csecsemo- és gyermekgyoégyaszati rehabilitacio,

6. neuromuszkuloszkeletalis rehabilitaciéo (ideértve az Un. mozgasszervi

rehabilitaciot, a mozgassal is kapcsolatos neurolégiai rehabilitacios tertletekkel
egyutt).

A rehabilitaciés elldtdhely mikodését a rehabilitaciés team formajaban végzett ellatas
jellemzi, amely a funkcionalis allapotfelmérésnek megfeleléen a szakmai irdanyelvek és
protokollokon alapuld, egyénre szabott rehabilitacids célokat rogzité terv alapjan zajlik a
beteg aktiv kozremi(ikddésével. Az ellatds torténhet fekvObeteg és jardbeteg
szakellatasban, nappali kérhazi ellatasi formaban, jardbeteg szakellatasban nappali
ellatasi formaban, valamint gondozdintézeti gondozasi hattérrel.

Jelen palyazati konstrukcié alapveto célkitiizése:

A kilonb6z6 rehabilitaciés szakterilletek elldtdsaihoz valé lakossagi hozzaférés
foldrajzi-regionalis és szakmai-tartalmi egyenlotlenségeinek csokkentése, és az
elérhetd szolgaltatas szinvonalanak javitasa az egészségligyi rehabilitacios
szolgaltatasok infrastruktirajanak és miiszerezettségének fejlesztésével, a
rehabilitaciés szolgaltatasok ambulans formainak elterjesztésével -
osszhangban az eurdpai trendekkel -, a személyi feltételeinek javitasaval,
tovabba szakmai egylittmiikodések létesitésével.

Ennek érdekében jelen konstrukcio kozvetlen céljai:

= Az egészséglgyi rehabilitacié koézfinanszirozott fekvébeteg szakelldtd és a
fekvébeteg szakellatd intézményekhez integralt jarébeteg ellaté
intézményrendszerének, egyes a jelen Utmutatéban megjelolt szakterlleteken -
unidés fejlesztéssel nem érintett - ©0nall6 jardbeteg-szakelldtd intézmények



rehabilitaciés szakellatasainak, illetve a pszichidtriai/addiktolégiai gondozoi
haldzat és a rehabilitacids feladatot vallalé tiidégondozdk fejlesztése.

= Jelen palyazat keretében kiemelten téamogatandd a rehabilitacids kapacitasok
terhére kialakitandé ambulans, nappali kérhazi vagy nappali ellatasok, illetve
jarébeteg szakellatasok fejlesztése a Palyazati Felhivas 6. sz segédletében foglalt
valasztott rehabilitaciés szakmai programok, eljarasi protokollok szerinti
megvaldsitasaval.

= A fejlesztendd rehabilitacids ellatdsok személyi feltételeinek biztositéasa érdekében
a gradudlis és felsdéfoku szakiranylu szakmai képzés (beleértve a gyakorlati
képzbhelyek egylttmikddési rendszerét) gyakorlati oktatashoz, demonstraciéhoz
szilkséges klinikdn, oktatokdrhazon bellli  infrastrukturdlis feltételeinek
fejlesztése.

» Rehabilitacids szakmai egylttmikédések kialakitdsa a tamogatasban részesilo és
nem részesiild rehabilitaciés egészségligyi szolgaltatd intézményekkel, tarsadalmi
és civil szervezetekkel, kihasznalva ezzel a haldzati egylttmikodés elonyeit.

Az egészségiigyi rehabilitacié6 intézményrendszerének fejlesztése révén az
érintett betegek szamara a komplex rehabilitaciés szemléletii szolgaltatasokhoz
valo hozzaférés lehetosége jelentésen javul. Ez magaban foglalja a betegség vagy
baleset kovetkeztében kiesett (rész)képességek helyredllitasat, a megmaradt képességek
megerositését, az egyén onalld életvitelének segitését. Ennek eredményeként fejlédik a
tobb agazattal (mentadlis, szocidlis, képzési és foglalkozasi rehabilitaciot végzo
szervezetekkel) valo egylttmikodés és az érintett betegek esélye n6 a munkaerdpiacon
valé megjelenésre, a szocidlis/csaladi életben minél 6nallobb életvitelre. A konstrukcid
megvaldsulasanak hatasaként javul a rehabilitalt személy, valamint koézvetve a
gondozasaba bevont, a rehabilitaci6 eredményeképpen tehermentesitett
csaladtagok foglalkoztathatdsaga is.

A szlikségletekhez alkalmazkodd kapacitasu, szakmailag megfelelé6 szinvonald,
folyamatos és rugalmas ellatast biztositd, gazdasagilag fenntarthato
egészségiigyi rehabilitacios struktara kialakitasa sziikséges, amely az
egészségligyi rehabilitacidés tevékenységhez (és annak specialis szakterileteihez) elGirt
személyi és targyi minimumfeltételeknek valé megfeleléssel, az infrastruktura
fejlesztésével (épllet, gép-mdiszer, informatika, infé-kommunikacid), a munka- és
gyogyitasi feltételek javitasaval, a munkaképesség visszadllitasat célzé tevékenységek
fejlesztésével és a betegek oktatasaval jarul hozza a kitlizétt célok eléréséhez.

Az Eszak-magyarorszagi, Nyugat-dunantali és Dél-alféldi Operativ Program
jelen palyazati kiirasa keretében tamogathaté a terminalis allapota betegek
palliativ apolasat végzo egység (intézményi hospice egység) kialakitasa,
infrastrukturalis fejlesztése a jelen Palyazati Felhivasban, illetve mellékleteiben
megfogalmazott korlatozasok mellett.

A2. Részcélok

e A szlkségletekhez igazodd, a progresszivitasi szintnek megfeleld6 orvosi
rehabilitacidés ellatasok fejlesztése, beleértve a pszichiatriai, illetve addiktoldgiai,
gondozast és a tiidégondozdi hatter(i rehabilitaciét;

e Az aktiv, illetve rehabilitaciés fekvObeteg-ellatast kivalté ambulans jardbeteg,
valamint nappali rehabilitacios ellatasok fejlesztése a lakossagkozeli szakellatas
bdvitése érdekében;



o Korszeri infrastruktarafejlesztéssel (eszkoz, épllet) a gyogyitas
hatékonysaganak, biztonsaganak nodvelése, ezzel egyitt a munkafeltételek javitasa;
Folyamatos és rugalmas elladtast biztositd optimalis kapacitasu, koltség-hatékony
integralt  rendszerek  ©Osszehangolt halézatanak kialakitdasa, kiilonb6z6
progresszivitasi szintek kozott vertikalis, az azonos progresszivitasi szinti
tarsszakmak kozott, ellatasi teriilethez igazodo horizontalis
egylittmiikodések |étrehozasa, a regionalis ellaté rendszer megerdsitése.

e A rehabilitaciés tevékenységhez sziikséges magas szintl, elvart személyi
feltételek biztositasa érdekében a fejlesztéssel érintett szolgaltatd intézményen
belll a képzés feltételeinek kialakitasa, fejlesztése.

e A rehabilitacios betegoktatas és pszichoedukacié6 elomozditasa a
rehabilitaciés szakmai programokhoz kapcsoléodé szakmai fejlesztések
megvaldsitasaval.

A3. Rendelkezésre allo forras

A kiirds meghirdetésekor a tamogatasra rendelkezésre allé6 keretésszeg a 2011-2013.
években:

Régionként a

vt ireier
0sszeg

Dél-Alfoldi Operativ Program 2 mrd Ft
Dél-Dunantuli Operativ Program 2,55 mrd Ft
Eszak-Alféldi Operativ Program 3,5 mrd Ft
Eszak-Magyarorszagi Operativ Program 2,14 mrd Ft
Kozép-Dunantuli Operativ Program 2,07 mrd Ft
Nyugat-Dunantuli Operativ Program 1,25 mrd Ft

Jelen kiirdas tdmogatasi forrasat az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alap és a Magyar
Koztarsasag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A4. Tamogathato palyazatok varhaté szama

Régidnként 1 konzorciumi palyazat tamogathato.



B. PALYAZOK KORE

B1. Jogi forma

A kovetkezo szervezetek konzorciuma nyajthat be palyazatot:

- 11-Jogi személyiséggel rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely 100 %-os allami
vagy onkormanyzati tulajdonban all és kdzfeladatot lat el

- 31-Kozponti koltségvetési iranyitd és koltségvetési szervek

- 32-Helyi 6nkormanyzati koltségvetési iranyito és koltségvetési szervek

o Jogi személyiséggel rendelkezé dnkormanyzati tarsulasok esetén maga a
tarsulas (KSH 364);

o Tobbcélu kistérségi tarsulas (KSH 366);

o Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapjan létrejott, nem jogi személyiségi
tarsulds esetén a tarsuldsi megallapodasban rogzitett székhely szerinti
onkormanyzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapjan létrejott,
nem jogi személyiségl tarsulds esetén a tanacsi hatarozatban a tarsulas
nevében, a tarsulas tagjai kodzil a palyazat benyujtasara kijelolt
onkormanyzat (KSH 321);

- 38-Koltségvetési rend szerint gazdalkodd egyéb szervek
- 55-Egyhdz, egyhazi intézmény

- 56-Alapitvany

- 57-Nonprofit gazdasagi tarsasag

- 59-Egyéb, jogi személyiség(i nonprofit szervezet,

amelyek

= kozfinanszirozott rehabilitacios-szakellatast végzo egészségiigyi
szolgaltatok, vagy

= amelyek tulajdonaban, vagy vagyonkezelésében lévo ingatlanban, vagy
allami vagy onkormanyzati tulajdon esetén vagyonkezelésben, vagy
hasznalataban, vagy bérelt ingatlanban kozfinanszirozott rehabilitacios
szakellatast végzo egészségiigyi szolgaltaté miikodik.

A rehabilitacios szolgaltatasok fejlesztése konstrukcid keretében kodzfinanszirozott ellatast
nyujtéd fekvobeteg szakellatast, tovabba kérhazhoz integralt rehabilitaciés jarobeteg
szakellatast biztositd egészségiigyi szolgaltatok, egyes a jelen Utmutatéban megjelolt
szakterlleteken - wunidés fejlesztéssel nem érintett - 06nallé jarébeteg-szakellatd
intézmények, illetve rendeldintézethez integralt vagy o©nalld gondozdék szolgaltatoi
és/vagy fenntartdi konzorciuma palyazhat az alabbi feltételekkel:

A rehabilitacios szolgaltatasok fejlesztése konstrukcio esetében kizardlag
konzorciumban torténo palyazat benyajtasa lehetséges.

A konzorciumokra vonatkozd altaldnos feltételekre vonatkozéan a Pélydzati Utmutaté c.
dokumentum B1. pontjaban foglaltak irdanyaddk.

Minden régioban 1 db konzorciumi palyazat tamogatasara van lehetéség. A
palyazat keretében kotelezo minden megyében legalabb egy
projektmegvalésitasi helyszint, fejlesztéssel érintett telephelyet meghatarozni.

Minden konzorciumi tag kedvezményezett, és konzorciumi tag csak
kedvezményezett lehet. Konzorciumi tag kizarélag azon szervezet lehet, amely

- megdfelel a Palyazati Felhivasban foglalt jogosultsagi feltételeknek,

- részt vesz a palyazat alapvet6 céljanak megvalodsitasaban, és

- tamogatasban részesiil.



A konzorciumban részt venni kivand egészségigyi szolgaltatoknak vagy fenntartdiknak,
tulajdonosaiknak részvételi szandékukat javasolt jelezni az F1 pontban megnevezett
Kozrem(kodd Szervezetnek, amely a palyazati informaciés napra valamennyi palyazni
kivand szervezetet meghivja és errdl a szervezeteket kdlcséndsen tajékoztatja.

Konzorciumvezetoé kizardlag az alabbi feltételeknek megfeleld konzorciumi tag lehet:

- Orvostudomanyi képzést folytaté egyetem, vagy

- Orvostudomanyi képzést folytatd egyetemmel nem rendelkez6 régidékban a
legnagyobb fekvObeteg kapacitassal rendelkez6 megyei kérhaz.

Amennyiben a konzorciumvezetdi feladatok ellatasat az egyetem vagy a legnagyobb
fekvbébeteg kapacitassal rendelkez6 korhaz nem vallalja, a feladatot dokumentalt médon,
megallapodassal a régidé fekvObeteg kapacitds tekintetében a sorrendben kovetkezd, a
konzorciumvezet6i feladatot vallald megyei kérhazanak at kell adnia. Megyei kdérhazzal
torténé megallapodas hianyaban a konzorciumvezetéi feladat a konzorciumi részvételi
szandékot bejelentd, a konzorciumvezet6i feladatot vallalé rehabilitaciés fekvObeteg
szakellatd intézménynek adhato at.

Orvos- és egészségtudomanyi képzést folytaté egyetem hianyaban konzorciumi
egyilittmi(ikodo partnerként bevonhatd a rehabilitdcids személyi feltételek
biztositasaban képzdintézményként kozremi(ikddd egészségtudomanyi képzést folytatd
felsGoktatasi intézmény.

Konzorciumokra vonatkozoé tovabbi feltételek

Jelen palyazati felhivasban a konzorciumokat heterogén konzorciumként sziikséges
kezelni, azaz tagi szint( koltségvetést kell alkalmazni az ,Utmutatd a Regionalis Operativ
Programok keretében konzorciumi formaban megvaldsuld projektek kezeléséhez” cim
dokumentumban el8irtaktol eltérve.

A palyazathoz részletes konzorciumi egylttmiikédeési megallapodast szikséges
benyGjtani (Palyadzati Utmutatd c. dokumentum 4. szamu melléklete). Szolgaltatd
konzorciumi tag esetében a fenntartd elGzetes tamogatdé dontése, a konzorciumi
szerz6dés fenntartdi ellenjegyzése sziikséges. Fenntartd konzorciumi tag esetében a
szolgaltatd nyilatkozata sziikséges, hogy a szolgaltatéra iranyulé fejlesztés tartalmat
megismerte, annak megvaldsitasat tamogatja.

A konzorciumi tagok cseréjének és kilépésének kezdeményezéséhez a szaktarca el6zetes
egyetértésének kikérése sziikséges.

B2. Székhely

Jelen palyazati kiirdsban Magyarorszagon bejegyzett székhellyel rendelkezd szervezet
nyujthat be palyazatot, de jelen palyazati konstrukcio keretében kizardlag a Del-alfoldi,
Dél-dunantuli, Eszak-alfoldi, Eszak-magyarorszagi, Kézép-dunantuli és Nyugat-dunantuli
régid teriletén megvaldsuld projektek tdamogathatok.



C. A PALYAZAT TARTALMA

C1. Tamogathato tevékenységek kore

A palyazat keretében kizardlag a jelen pontban meghatarozott tevekenységekre, tovabba
a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C1.2 pontjaban meghatarozott koételezden
megvaldsitandd tevékenységekre lehet tadmogatast igényelni. Ezeken tulmenden
semmilyen egyéb tevékenység nem tamogathato.

A szolgaltatoi/fenntartéi konzorcium az aldbbi szakmai megkdtésekkel részesilhet
tamogatasban:

A) A konzorcium altal felvallalt rehabilitacidés fejlesztéseknek (rehabilitacidos szakmai
programoknak) az Al) pontban meghatdrozott tamogathatd rehabilitacios
szakterlletek ko6zil 2,1 Mrd Ft-ot nem meghaladé igényelt tamogatas
esetében legalabb két szakteriiletre sziikséges iranyulniuk, amelyek kozll egyet az
alabbi szakterlletek kozlil sziikséges kivalasztani:

e pszichiatriai;

e addiktoldgiai rehabilitacio;

e ambulans kardioldgiai rehabilitacio;

o tldOgyogyaszati és légzésrehabilitacio.

Egy szakterilletre fordithatd 6sszeg 2,1 Mrd Ft-ot nem meghaladd igényelt tdmogatas
esetében nem haladhatja meg az igényelt tdmogatas 70%-at. A kardioldgiai rehabilitacio
és a tldbégyodgyaszati és |égzésrehabilitacié egylittes fejlesztése a biralat soran elényt
élvez6 szempont.

B) 2,1 Mrd Ft-ot meghaladé igényelt tdmogatas esetében a fejlesztésnek legalabb
harom szakterlletre sziikséges iranyulnia, amelybdl kett6t az alabbi szakteriletek
kozll sziikséges fejleszteni,

e pszichiatriai rehabilitacié;

e addiktoldgiai rehabilitacio;

e ambulans kardioldgiai rehabilitacio;

o tidOgyodgyaszati és légzésrehabilitacio.

Az egy szakterlletre fordithaté 6sszeg 2,1 Mrd Ft-ot meghaladd igényelt tamogatas
esetében nem haladhatja meg az igényelt tdmogatas 60%-at. A kardioldgiai rehabilitacio
és a tldbégyodgyaszati és |égzésrehabilitacié egyilittes fejlesztése a biralat soran elényt
élvezd szempont.

C) Eszak-Magyarorszagon, Nyugat-Dunantilon és Dél-Alfoldén a vonatkozd
operativ programban foglaltak szerint elvaras hosszi idejli apolasi fejlesztések
megvaldsitasa érdekében terminalis allapotu betegek palliativ dpoldsat végzo egység
(intézményi hospice egység) fejlesztése a konzorciumi igényelt tamogatas 10%-a
erejéig.
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Tamogathatéak a pszichiatriai és addiktolégiai rehabilitaciés szakteriileten
fekvébeteg szakellatast nyujtd szolgaltatdk fejlesztései, illetve az ezen egységekhez
kapcsolédd integralt jardbeteg-szakellatds fejlesztések. Tovabba tamogathatdk
kérhazhoz integralt, vagy onallé jardbeteg-szakellaté intézményekhez integralt (a
Felhivas C2. pontjaban felsorolt unids fejlesztéssel nem érintett) vagy 6nallé pszichiatriai,
addiktolégiai gondozdk is.

A fejlesztend6 szolgaltatok a pszichiatria és addiktolégiai szakmaban (aktiv vagy
rehabilitaciés fekvObeteg vagy jardbeteg vagy nappali kérhazi ellatasi formaban)
érvényes mikddési engedéllyel és finanszirozasi szerzédéssel rendelkeznek vagy ilyen
egységek feladatat veszik at feladatatadasra vonatkozo, palyazathoz csatolandd
szerz6dés/megallapodas szerint.

A kardiologiai rehabilitacio szakteriiletén csak ambulans kardiologiai rehabilitacid
(ideértve nappali korhazi vagy nappali ellatas vagy jarobeteg szakrendelés) fejleszthet6
az alabbi intézményekben:

= kardioldgiai rehabilitaciés és/vagy aktiv kardioldgiai fekvébeteg szakellatasi
hattérrel rendelkezd szolgaltatok;

= 0nall6é vagy kdérhazhoz integralt jardbeteg szakellatok, amelyek

— jarbbeteg szakellatasukat érintéen a Felhivas C2 pontjaban felsorolt unids
fejlesztésben nem részesiiltek,

- kardioldgiai szakrendeléssel rendelkeznek,

- az ambulans kardioldgiai rehabilitadcids szakmai protokollban (6/A Specialis
segédlet) rogzitett feltételek teljesitését a beruhdzas befejezésére
vallaljak,

- tovabba a fekvObeteg szakellatdsi hattér biztositasara aktiv kardioldgiai
fekvOébeteg szakellatassal rendelkezd intézménnyel megallapodast kotnek,
(és azt a palydazat 5. sz. melléklet szerinti megvaldsithatosagi
tanulmanyhoz csatoljak).

A tiidégyogyaszati és légzésrehabilitacio szakteriiletén régionként 1 muikodési
engedéllyel és finanszirozasi szerz6déssel rendelkezd A” vagy ,B” minésitésli fekvObeteg
rehabilitaciés egység, tovabba olyan ,C” mindsitésli fekvObeteg rehabilitacidos egység
fejleszthetd, amely esetében a szolgdltaté a projektzarasig vallalja az ,A” vagy ,B”
mindsités megszerzését. Ezen szolgaltatdk esetében tovabba a rehabilitacios fekvébeteg
szervezeti egységhez kapcsolédd, integralt jardbeteg szakellatds keretében ambulans
(ideértve a nappali korhazi vagy nappali ellatast, vagy jarébeteg szakrendelést)
tldogydgyaszati és légzésrehabilitacids fejlesztés is megvalodsithaté.

Ambulans tlidégydgyaszati és légzésrehabilitacids fejlesztés valdsithatdé meg tovabba a
Felhivds C2 pontjaban felsorolt unids fejlesztéssel nem érintett, rendeldintézethez
integralt vagy 6nallé gondozointézetekben.

CsecsemoO- és gyermekrehabilitaci6 szakteriileten az aktiv csecsemé és
gyermekgydgyaszati osztallyal rendelkez6 fekvObeteg szakellatd intézményekben
ambulans rehabilitacidés ellatds (ideértve a nappali kérhazi vagy nappali elldtast vagy
jardbeteg szakrendelést), tovabba specialis profilként sulyos kdzponti idegrendszeri (agyi
és gerincvel6i) karosodottak posztakut ellatasra iranyuld fekvébeteg szakellatas, tovabba
gyermekneuroldgiai habilitaciot, rehabilitacio végzo jardbeteg szakellatas fejleszthetd.
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A neuromuszkuloszkeletalis rehabilitacié szakteriiletén a szolgaltaté a fejlesztend6
rehabilitacios fekvibeteg szakellatasi egység tekintetében ,A” vagy ,B” mindsités(i, vagy
specidlis ellatast biztosité, nem mindsitett (3,8-as szorzo) rehabilitadcids tevékenységre
vonatkozé miikddési engedéllyel és finanszirozasi szerzédéssel rendelkezik, vagy ilyen
mindsitésli egységek feladatat veszi at feladatatadasra vonatkozo, palyazathoz
csatolandé szerzédés/megadllapodas szerint. Tamogathatdéak tovabba az ezen
egységekhez kapcsolodd integralt jarobeteg-szakellatas fejlesztések. ,,C” mindsitési
rehabilitaciés egységgel rendelkezd intézmények esetében csak a rehabilitacios
fekvObeteg kapacitdas atcsoportositasaval fejlesztett ambulans rehabilitécios ellatas
(ideértve nappali kérhazi vagy nappali elldtast, tovabba jarobeteg szakrendelést)
fejleszthetd.

A neuromuszkuloszkeletalis rehabilitacié szakterililetén a specialis ellatasok koézil sulyos
kézponti idegrendszeri sértltek (sulyos koponya- és agysériilés, gerincvel6 harantsériilés
utani rehabilitacidja, vagy gépi lélegeztetésre szoruld betegek rehabilitacids elldtasanak
fejlesztése tamogathato.

C1.1 Onalléan tamogathaté tevékenységek

Kizarélag azok a projektjavaslatok tamogathatok, amelyek a palyazati program
célkitlzéseivel 6sszhangban all6 tevékenységeket tartalmaznak, és helyi sziikségleteken
alapulnak.

Jelen palyazati felhivas keretében tdmogathatd a rehabilitaciés fekvdbeteg szakellatas, a
kérhazhoz integralt vagy ©6nalléd rehabilitacios jarobeteg szakellatds, a nappali korhazi
és/vagy nappali ellatds, valamint a pszichiatriai/addiktolégiai gondozéi haldzat és a
rehabilitacids feladatot vallalo tidégondozok

* infrastruktarafejlesztése:

o a fejlesztéssel érintett intézményben folyd rehabilitaciés szolgaltatasnak
helyt add éplletrész feltjitasa, atalakitadsa, bovitése;

e vagy indokolt esetben (j épllet épitése;

o specidlis kiszolgadld helyiségek kialakitdsa: a valasztott szakmai
programhoz illeszkedd egyéni és csoportos foglalkoztatd terdpias szoba,
tornaterem, kezeld, csoportos foglalkoztatd (ergoterapias), fizikoterapias
kezel6egység, betegoktatd, pszichoedukaciét  szolgalé helyiség,
jatszészoba, gyogyaszati segédeszkdz gyakorld terem, demonstracios
akadalymentes helyiség, kdzponti sportterapias egység, kdzponti fizio- ill.
hidroterapia, ortopédtechnikai mdhely.

Onmagaban infrastruktira-fejlesztés akkor tamogathaté, ha a palyazé vallalja,
hogy a projektmegvalésitas végére eszkozallomanya megfelel a szakmai
minimumfeltételekben eldirtaknak. A szakmai minimumfeltétel teljesitéséhez
sziikséges azon eszkozoket, melyek a projekt keretében nem
tamogathatéak/nem elszamolhatéak, a Kedvezményezettnek projekten Kkiviili
onerobodl kell beszereznie.

Jelen kiiras keretében (j, még nem miikodé, miikodési engedéllyel nem
rendelkez6 vagy nem kozfinanszirozott szolgaltatast nyajté szolgaltaté
kialakitasa nem tamogathato.

Uj épités kizardlag az aldbbi feltételekkel tdmogathato:
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- amennyiben a palyazé nem rendelkezik a létesitéséhez megfeleld épllettel,
vagy

- amennyiben rendelkezik épilettel, de a meglévé éplilet gazdasagos
atalakitasra alkalmatlan és az (j épités koltséghatékonyabb, vagy a
telekhataron bellli bévités tervezéi nyilatkozat alapjan nem lehetséges,
vagy a meglévé épllet életveszélyes allapotban van (melyet a palyazo
ANTSZ igazolédssal, vagy statikus véleményével tdmaszt ala, melynek kelte
korabbi, mint jelen palyazati kiirds megjelenésék idépontja). A létesitendd
épllet/épliletegylittes a mar meglévé éplilet minden egészséglgyi
rehabilitacios tevékenységhez kapcsolédd funkcidjat teljes korlen ellatja,
tehat az (j épités egészségiigyi rehabilitacios tevékenységhez kapcsoldédd
feladat,- és funkciécsdkkenést nem eredményez.

Infrastruktirafejlesztés esetén irdnyadd a jelen Palyazati Felhivas 3. sz. segédletét
képezd ,Korhdz, mint mliszaki létesitmény” c., egészségligyi épitészeti és mliszaki
kovetelményeket tartalmazo dokumentum.

Az Onmagaban akadalymentesitésre iranyuldo fejlesztés nem mindsiil
infrastruktara-fejlesztésnek, nem tamogathato.

C1.2 Onalléan nem tamogathatd, valaszthaté kapcsolodé tevékenységek

A kiiras keretében 6nalléan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel egyiitt
tamogathatdk az aladbbi tevékenységek:

= Eszkozbeszerzés:

e csak a palyazatban leirt rehabilitdciés szakmai programhoz sziikséges és
indokolt, legalabb a szakmai minimum targyi feltételeiben meghatarozott
orvostechnikai gép, mlszer és eszkoz, butorzat, berendezés, valamint a
rehabilitacidés osztaly miikodéséhez sziikséges nagyérték( apolasi eszk6zok
beszerzése;

e ambuldns rehabilitacidos ellatast tdmogatd eszkoézok (pl. ergometer és
kiegészitdi, telemetrids rendszer, reanimacios felszerelés, mozgasterapiat
szolgalo sporteszk6zok);

e spiroergometer;
e munkaterapidas eszk0zok beszerzése pszichiatriai és addiktoldgiai
rehabilitacio fejlesztéséhez kapcsoléddan;

o profil-specifikus, elektromos stimuldlé, gyogytorna-, ergoterapias-,
gyerekfejlesztd eszkdzok, pszichidtriaban kognitiv funkcidokat javito
eszk0zok, tesztek beszerzése;

e a rehabilitacidos ellatdshoz kapcsolédd informatikai rendszer és
eszkOzfejlesztés (1. segédlet: Informatikai eszkdzok beszerzésének
minimumkovetelményei ajanlas alapjan);

e ndévér- és segélyhivo rendszer kialakitasa;

o kizardlag o©nalld pszichidtriai-, addiktolégiai gondozdk fejlesztéséhez
kapcsoléddan gépjarml beszerzése (lasd Jarm(ibeszerzésre vonatkozo
specialis feltételek c. 17. sz. melléklet)

Azokban az aktiv ellatdssal nem rendelkez6 rehabilitacids szakkorhazakban, ahol nem all
rendelkezésre aktiv diagnosztikai hattér, ennek biztositasat a hozza legkdzelebbi aktiv
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ellatast nyujtd szolgaltatdval kotott megadllapodassal kell biztositani. Ez aldl a feltétel aldl
a spiroergometer kivételt képez.

A konstrukcio keretében csak (j eszkoz beszerzése lehetséges!

Felhivjuk palyazéink figyelmét, hogy egyszer hasznalatos eszk6zok beszerzése
nem tamogathato.

Sziikséges a beszerzendo eszkozok indokoltsaganak alatamasztasa a jelenleg
rendelkezésre allo eszkozok és a beszerzendo eszkozok listajaval, rovid
specifikacioval.

» Képzés:

A jelen felhivas keretében tamogatast nyert konzorcium tagjai a fejlesztés
megvaldsitasahoz kapcsolddd, a palyazéonal munkaviszonyban allé munkavallaldkra
vonatkozd rehabilitaciés egészségligyi képzési, szakképzési és tovabbképzési
tdmogatadst a TAMOP 6. prioritason beliil a képzést tamogaté konstrukcion
beliil (TAMOP 6.2.2 Képzési programok az egészségiigyben foglalkoztatottak
szamdra, hianyszakmak képzése, kompetenciafejlesztés A) komponens Képzési
dijtamogatas az intézmények részére) igényelhet.

A jelen felhivds keretében tamogatast nyert konzorcium orvos-, illetve
egészségtudomanyi képzést folytatd tagjai a fizikalis medicina és rehabilitacios
orvoslas tantargy, rehabilitacios fels6fokl szakiranyd szakmai képzés, valamint
fels6fokl rehabilitacios képzési szak, beleértve a komplex rehabilitacios mesterképzés
bevezetésével kapcsolatos szakmai fejlesztésekhez, sziikséges oktatasi anyagok és
segedletek, oktatok felkészitését szolgalo szakmai segeédletek elkészitésehez a
TAMOP 6. prioritason beliil a képzést tamogato konstrukcion beliil (TAMOP
6.2.2 Képzési programok az egészségligyben foglalkoztatottak szamara,
hianyszakmak képzése, kompetenciafejlesztés B) komponens Képzési - és
modszertani fejlesztés) igényelhet tamogatast.

Jelen palyazati felhivas keretében képzés nem elszamolhato koltség!

C1.3. Onalléan nem tamogathaté, kotelezéen megvalésitandé tevékenységek

A kiiras keretében 6nalldéan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel egylitt
tdmogathatd, kételez6en megvaldsitando tevékenységek:

Tajékoztatas és nyilvanossag biztositasa:

A kedvezményezett a projekt megvaldsitdsa soran koteles a hatadlyos jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni, a
projektrél és a tdmogatasrdl az ott meghatarozott médon és tartalommal informaciét
nyUjtani. A tajékoztatasra és nyilvanossagra vonatkozd kovetelményeket a Nemzeti
Fejlesztési Ugynokség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjardl letolthetd
~Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei” ciml dokumentum, valamint az
L~Arculati Kézikonyv” tartalmazza.

A kommunikacios tevékenységek megkezdése elGtt javasoljuk, egyeztetés céljabol
vegye fel a kapcsolatot a kozrem(koddd szervezet kommunikaciés munkatarsaval.
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Az el6irt kommunikacids tevékenységek elhagyasa vagy részleges teljesitése, illetve az
eldirtaktol eltéré formaban térténd megvaldsitdsa a megitélt tdAmogatas kommunikaciora
elszamolhato részének csdkkentését vonja maga utan.

Konyvvizsgalat:

A projektszintli kényvvizsgalatra vonatkozé altaldnos elSirdsokat a Palyazati Utmutaté c.
dokumentum C 1.2. pontja tartalmazza.

Intézmények akadalymentesitése, a ,Segedlet a kdzszolgaltatasok egyenl6 esély(
hozzaférésének megteremtéséhez” cimld dokumentum (a Pdlyazati Utmutatd c.
dokumentum 8. szamu melléklete, tovabbiakban: Segédlet) eldirdsainak betartasaval;

A tervezés és megvaldsitdas soran kotelez6 a Segédletben részletezett eldirasok,
biztonsagi és kialakitasi szabalyok koOvetkezetes és szakszerld alkalmazasa, illetve
maradéktalan betartasa. E dokumentum tartalmazza az orszagos telepllésrendezési és
épitési kovetelményekrdl szél6 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet (OTEK)
akadalymentesitésre vonatkozd szakaszait.

Felhivjuk a palyazék figyelmét, hogy jelen palyazati konstrukcié esetében csak olyan
projektjavaslatok részesililhetnek tamogatasban, melyek megfelelnek az alabbi
kritériumnak: Az épitési engedélyezési tervdokumentacid, illetbleg az az alapjan - az
épitésiligyi hatdsag altal kibocsatott - jogerds és végrehajthatd épitési engedély megfelel
a Palyazati Felhivdas megjelenése napjan hatalyos 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendeletnek
(OTEK).

A fenti rendelkezésbdl fakad6an csak olyan épitési beruhazas tdmogathaté:

e amellyel kapcsolatban az epitési engedelyezési eljaras 2009. szeptember 13.
napja utan indult, és az épitésligyi hatdsagi engedélyt a modositott OTEK
rendelkezések figyelembe vételével adta ki az épitésligyi hatésag vagy,

e melynek engedélyezési tervdokumentacidjat a palyazdé az Uj OTEK szabalyok
szerint moddosittatta, és az épitésiigyi hatdsagi engedély az épitésligyi hatdsag
altal a 182/2008 (VII. 14.) Korm. rendeletben foglalt modositdsoknak megfeleléen
kerilt kiadasra.

o Az illetekes épitésiigyi hatosag nyilatkozata, hogy a 2009.09.13. el6tti engedelyes
terv mddositas nélkil is megfelel az 4j OTEK el8irasnak.

Uj épités esetén akadalymentesités alatt az Uj épilet teljes korii és komplex
akadalymentesitése értendo.

Infrastruktura fejlesztés esetén az épitesi-miiszaki tervdokumentacié akadalymentesités
szempontjabdl relevans részének az OTEK vonatkozd mlszaki elGirdasainak, illetve a
.Segédlet a kozszolgaltatdsok egyenlé esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” c.
dokumentumban foglalt koévetelményeknek valé megdfeleléségérdl a tervezOnek
nyilatkoznia sziikséges.

A projekt elokészitésbe kotelezo bevonni rehabilitaciés kornyezettervezo
szakmérnokot vagy rehabilitacios kornyezettervez6 szakértot, aki a projekt
Segédletnek valé megfelelését a jelen Palyazati Felhivas 9. sz. melléklete szerint
igazolja. A rehabilitacios kornyezettervez6 szakmérndknek vagy rehabilitacios
kérnyezettervezo szakértének a palyazat mellékleteként benyljtandd
tervdokumentacié (a tervlapok és a szoveges dokumentaciéo) minden
akadalymentesitést érinto oldalat eredeti alairasaval kell ellatni. A rehabilitacios
kérnyezettervez6 szakmérnokok/szakértok aktualis névjegyzéke és elérhet6sége
megtaldlhatd a kovetkezd linken: www.szmm.gov.hu/openlink.php?linkID=1247
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Azbesztmentesités:

Amennyiben a beruhazassal érintett éplilet szért azbesztet tartalmaz, Ugy a palyazéonak
jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kiviili sajat forras terhére
a teljes kord azbesztmentesités elvégzésérél gondoskodnia sziikséges.

s

Energiahatékonysagi korszeriisités

Az energiahatékonysagi korszer(sitésre vonatkozo altalanos elGirasokat a Palyazati
Utmutaté c. dokumentum C 1.2. pontja tartalmazza.

C2. Nem tamogathato tevékenységek

Kizarélag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjdban, valamint a Palyazati Utmutaté c.
dokumentum C1.2 pontjdban felsorolt tevékenységek mindsilnek tamogathato
tevékenységnek. Mindazon tevékenységek a nem tamogathato tevékenységek korébe
sorolanddk, melyek a tdmogathatd tevékenységek kdzt nem szerepelnek, és a palyazati
kiiras céljaihoz nem illeszkednek.

Nem tamogathato tevékenységek kiilonésen:
o Uj épités, kivéve a C1.1 pontban megjeldlt feltételekkel;
e A projekt céljaihoz nem kapcsolhatd eszkdzbeszerzések;
o Eszkozbeszerzés, épllet-infrastrukturafejlesztés nélkiil;
o Uj intézmény kialakitasa;
o Kizardlag csak akadalymentesitésre iranyuld infrastruktira-fejlesztés;
o Infrastrukturafejlesztés nem a Palyazoé tulajdonaban / vagyonkezelésében / allami

vagy 6nkormanyzati tulajdon esetén vagyonkezelésében, hasznalataban Iévd, vagy
100% os allami vagy 6nkormanyzati tulajdonban all6 bérelt ingatlanon;

e Hasznalt eszk6zok beszerzése;

e Forgdeszkozok beszerzése;
o Aktiv ellatast is biztosité korhazak rehabilitaciés egységei szamara -

”wr

intézményen beliil - elérhetéként eldirt diagnosztikai eszk6zok beszerzése
spiroergometer kivételével;

e az Al. pontban felsorolt rehabilitaciéos szakteriileteken kiviili fejlesztés;
o Uj eszkdzok és gépek kezelésének betanitasa;

e Szallas, lakas céljara szolgalod helyiségek kialakitasa, fejlesztése;

e Nem kizardlag gydgyaszati célu fejlesztések, amelyek alapvetéen a rekreaciot
szolgaljak, vagy élményelemeket nyuljtanak;

e Ugyanazon ellatandé Ilakossag tekintetében azonos rehabilitacios
szakmaban ugyanazon szakmai profilra, vagy megegyezo progresszivitasa
szintre iranyuld, azaz parhuzamos fejlesztés;

e Konyha, kivéve a Palyazati Felhivas C1.1. pontjaban felsorolt melegité konyha,
valamint konyha kialakitédsa kulonallé (j épités esetén, tovabba foglalkoztatd
terapias célokat szolgalé gyakorlé (minta) konyha.

o Termalviz bevezetése, kivéve mar feltart kapacitas energetikai célu hasznositasa;
e Gydbgy-és termalfiirdo kialakitasa, fejlesztése;

o Uj balneoterapias egység kialakitdsa és fejlesztése, ide nem értve a hidroterapias
elldtasokat (viz alatti torndahoz sziikséges medencét, kadfiirdot, elektroterapias
tangentor és sulyfiirdd) kialakitasat;

e Nem kozfinanszirozott szolgaltatdsok fejlesztését célz6 beruhdzasok, OEP
finanszirozas nélkili szervezeteknél megvaldsulé fejlesztések;

16



A hatdlyos jogszabalyokban minimalisan el8irt szamu parkolé-féréhely és
akadalymentes parkolo-férdhely feletti fejlesztés;

e Jelen kiiras keretében nem tamogathatoak azon projekt tevékenységek, melyekre a
fejlesztéssel érintett intézmény TIOP-2.2.4/09/1 kédszamu,
~Struktdravaltoztatast tamogaté infrastruktarafejlesztés a fekvObeteg-
szakellatasban” c. palyazati kiiras keretében tdmogatast nyert. Amennyiben a
tamogatoi dontés a jelen felhivasra torténd palyazat benyujtasat kdvetden sziletik
meg a konzorciumi tagnak nyilatkoznia kell - a kettds finanszirozas elkerilése
érdekében - hogy melyik palyazatot valdsitja meg, illetve, hogy az érintett
tevékenységeket melyik palyazat keretében kivanja megvaldsitani;

e A TIOP 2.2.7-07/2F kédszamu, Infrastruktara-fejlesztés az
egészségpolusokban” c. kétfordulds palyazati kiirdsokon nyertes egészségligyi
szolgaltatdk esetében a TIOP 2.2.7-07/2F kodszamu palyazat keretében tamogatast
nyert rehabilitacios tevékenységekre jelen felhivas keretében nem lehet tamogatast
igényelni;

e A TIOP-2.1.3/07/1. és a TIOP-2.1.3/08/1. kédszamu, ,,Aktiv kérhazi ellatasokat
kivalto jarobeteg szolgaltatasok fejlesztése” cim( palyazati kiirdsokon nyertes
egészségligyi szolgaltatok esetében a TIOP-2.1.3/07/1. és a TIOP-2.1.3/08/1.
kédszamu palyazat keretében tamogatott tevékenységekre jelen felhivas keretében
nem lehet tamogatast igényelni;

e A TIOP-2.1.2/07/1. és a TIOP 2.1.2/08/1 kédszaml, ,Kistérségi jardbeteg-
szakellaté kézpontok kialakitasa és fejlesztése” cim(i palyazati felhivason nyertes
egészségligyi szolgdltaték esetében a TIOP-2.1.2/07/1. és a TIOP 2.1.2/08/1
kédszamu palyazat keretében tamogatott tevékenységekre jelen kiiras keretében
nem lehet tamogatast igényelni;

e Jelen kiiras keretében nem tdmogathatoak azon projekt tevékenységek, melyekre a
fejlesztéssel érintett onallé jarobeteg-ellaté intézmények a DAOP-2007-4.1.1/
EMOP-2007-4.1.1/ EAOP-2007-4.1.2/ NYDOP-2007-5.2.1/ KDOP-2007-5.2.1/
DAOP-2009-4.1.1/B/ EAOP-2009-4.1.2/B/ EMOP-2009-4.1.1/B/ KDOP-2009-
5.2.1/B/ NYDOP-2009-5.2.1/B komponensek keretében tdmogatasban részesiiltek;

e Nem tamogathaté tovabba azon a minimumfeltételek keretében elérhetéként
megjeldlt diagnosztikai eszkdzok beszerzése, melyek beszerzését a TIOP-
2.2.4/09/1 vagy a TIOP 2.2.7-07/2F vagy a TIOP-2.1.3/07/1. vagy a TIOP-
2.1.2/07/1. szamu konstrukcidban, illetve a DAOP-2007-4.1.1/ EMOP-2007-4.1.1/
EAOP-2007-4.1.2// NYDOP-2007-5.2.1/ KDOP-2007-5.2.1/ DAOP-2009-4.1.1/B/
EAOP-2009-4.1.2/B/ EMOP-2009-4.1.1/B/ KDOP-2009-5.2.1/B/ NYDOP-2009-
5.2.1/B komponensek keretében valésitja/valositotta meg a palyazo;

e Nem tamogathato jelen kiirds keretében a benyudjtast megel6z6 5 éven beliil
kozponti  koltségvetési  forrasbdl  tamogatott rehabilitaciés  tevékenység
fejlesztésével azonos fejlesztési cél megvaldsitdsa a korabbi fejlesztéssel érintett
rehabilitacios agykapacitasok tekintetében.

C3. Elszamolhato kodltségek kore

Jelen fejezet C3.1 pontjaban kerlilnek meghatarozasra a kiirds keretében elszamolhato
koltségek tipusai. A palyazatok tervezése soran kizarélag a jelen dokumentumban
meghatarozott koltségtipusok tervezhetok elszamolhat6 koltségként.

Az egyes koltségtipusokra, valamint az elszamolhatésagukra vonatkozo altalanos
szabalyok a Palyazati Utmutat6 c. dokumentum C2 pontjaban kerlltek meghatarozasra.
Konzorciumi megvalositas esetén kilén - konzorciumi tagokra vonatkozéan - is
szlikséges az elszamolhatd koéltségek és tevékenységek meghatarozasa. A jelen Palyazati
Felhivds C3.3. pontban foglalt bels6 korlatok kizarélag a projekt szint( (teljes)
kéltségvetésre vonatkoznak.
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C3.1 Elszamolhat6 koltségek tipusai:

Jelen kiiras keretében az alabbi koltségek szamolhatok el:

I. Projekt-elokészitési koltségek

A projekt elGkészitésehez feltétlenil sziikséges €s igazoltan kapcsolodd alabbi kéltsegek
tamogathatdk (a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C2.3/1. Projekt-el6készités koltségei
pontjaban felsorolt tevékenységek kozil kizardlag a kovetkezdk):

1. Jelen Palyazati Felhivasban elGirt, kotelez6en benyujtandd megvalodsithatdsagi

tanulmany.

2. Szlkséges engedélyezési szintli tervdokumentacid, tendertervek, Kivitelezési
szint(i tervdokumentacié koltségei; el6zetes tervez6bi koltségbecslés koltségei;
Hatodsagi eljarasi dijak koltségei (pl.: épitési engedély eljarasi dija);

El6készitéshez tartozé rehabilitacids kornyezettervez6 szakmérnok dija;

Tervellenér kéltsége, amennyiben alkalmazasa jogszabdly alapjan kotelezé!;

Kozbeszerzési eljarasok koltségei (ideértve a kbdzbeszerzési szakért6 dijat, és a

feltételesen lefolytatott koOzbeszerzési eljarasok koltségeit is, egybeszamitas

esetén projektaranyosan);

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanok Palyazati Felhivas szerinti tulajdoni lapja
kikérésének koltsége egy alkalommal.

ouhw

Felhivjuk a palyazék figyelmét, hogy az el6készitési és a megvaldsitasi koltségek
tekintetében - a projekt megkezdettségére vonatkozd el6irdasok betarthatésaga
érdekében - kiilon szerz6déseket javasolt kotni!

A fentiekben felsorolt tevékenységek kizardlag a projekt el6készités soron
tervezhetoek a koltségvetésben, fiiggetleniil azok felmeriilésének idopontjatol!

II. Megvalositasi koltségek

a) Projekt menedzsment koltségek a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C2.3/11.
Megvalésitas koltségei/l. pontja alapjan, azzal a kiegészitéssel, hogy a
projektmenedzsment tevékenységet végz6 cég a Cl1.2 pont szerinti
eszkOzbeszerzést sajat nevében nem teljesitheti (vagy ha igen, tdmogatas ezen
eszkOzokre nem igényelhetd).

b) Szolgaltatasok igénybevételének koltsége

Jelen kiirdsban az aladbbi, kils6, harmadik féltdl megrendelt, a tamogatott
tevékenységhez kozvetlenil kapcsolodo alabbi szolgaltatasok igénybevetelének
koltsége szamolhaté el (a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C2.3/II.
Szolgaltatdsok igénybevételének kdoltsége/ 2. pontjaban felsorolt tevékenységek
kozul kizardlag a kovetkezdk):

1. A projekt beruhdazasainak megvaldsitdsdhoz szilkséges szakmai

szolgaltatasok igénybevételének koltségei:
a. Epitési miiszaki ellenér? dija, tervez6i miivezetés koltsége.

1

ellenGrzésére vonatkozdéan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, 41.§ (2) és (7)
bekezdéseiben rogzitett esetekben szamolhaté el. Az épitmények tomegtartdézkodasi jellegének igazoldsi mddja
els6foku épitésligyi hatdsag altal kiallitott hatdsagi bizonyitvany.

2 M(szaki ellendéri tevékenység - jogi személy ill. jogi személyiség nélkiili formaban - kizarélag abban az
esetben tdmogathatd, amennyiben a tevékenység végzésére a kedvezményezettel kozvetlenil szerz6dott
szervezet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet el6irdsainak megfelel§ taggal vagy munkavégzésre iranyuld
jogviszonyban all6 személlyel (munkaszerzédés, megbizasi szerz6dés, ide nem értve a céggel kotott
megbizast) rendelkezik és ez a tag, személy részt vesz a szakmagyakorlasi tevékenység ellatadsaban.

18



b. A megvaldsitashoz kapcsolodd rehabilitéacios kornyezettervezd
szakmérnok/szakérto dija;

c. A megvaldsitds soran felmerilt hatdsagi eljarasi, igazgatasi
szolgaltatasi dijak (pl. hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
dija).

2. A projekt megvaldsitdsahoz  sziikséges egyéb  szolgaltatasok
igénybevételének koltségei

a. Nyilvanossag biztositasanak koltségei (ideértve a kotelezben
ellatandé  tevékenységek  kozott felsorolt  nyilvanossag
biztositasahoz kapcsolédé koltségeket is);

b. Kotelezéen elvégzenddé projektszintld kdnyvvizsgalat dija (50
millié Ft felett kotelezd);

c. Kilsé6 klinikai szakmérnok koéltsége (eszkdzbeszerzéshez)
d. Fejlesztendd rehabilitacids ellatasok regionalis
O0sszehangolasaval, betegut-szervezéssel, a mikédés

szakmaspecifikus mindségi fejlesztésével kapcsolatos kiilso
szakértli szolgaltatasok koltségei;

e. Orvosi- és egészségtudomanyi képzést folytatd egyetem
esetében a fizikalis medicina és rehabilitaciés orvoslas tantargy
és rehabilitaciés felséfokl szakiranyd szakmai képzés
bevezetésével kapcsolatban a  gyakorlati  képzdhelyek
egylttmikodési rendszerének kialakitasat célzd/segitd szakértoi
szolgaltatasok koltsége.

” s

c) Epitési (atalakitasi, bovitési, felGjitasi) koltségek
Az épitési koltségek alatt kell érteni az Uj épitésen tul minden, az épitmény,
ingatlan (zemszer(-, biztonsagos és rendeltetésszer(i hasznalatat, hasznositasat
lehetévé tevd alabbi teveékenységek koltséget (a Palyazati Utmutato c.
dokumentum C2.3/I1. Epitési koltségek/3. pontjaban felsorolt tevékenységek
kozul kizardlag a kovetkezdket):

a) Komplex terillet-el6készités, teriletrendezés;

b) Bontas;

¢) Hozzaférés, védelem;

d) Helyreallitas, rekonstrukcié;

e) Feldjitas;

f) Atalakitas;

g) Bovités;

h) Epités;

i) Technolodgiai szerelés (gépészet);

i) Infrastrukturalis beruhazasokhoz kapcsoldédd kézmiiépitések, atalakitasok,
felGjitasok, pl. ivé-, ipari-, tliziviz halozat, szennyvizelvezetés, csapadék-
és belviz elvezetés, kozvilagitds, telefon, kabelhalézat, 06rz6-védo
elektronikai rendszer, stb.;

k) Zoldfellleti fejlesztés;

) OTEK szerinti kotelez parkolo-féréhely és akadalymentes parkold-féréhely
kialakitasa;

m) Azbesztmentesités kdltsége.

A projekt fentiek szerinti épitési koltségébdl szamitott fajlagos koltsége az
alabbi hatarok mentén elfogadhatd, a jelzett mértéken tuli eltérés esetén a
projekt elszamolhato koltsége csokkentésre kerlil, a tamogatds intenzitas
megtartasa mellett.
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épités felGjitas

kézlekeddk esetében épitési koltség: Ft/brutto m2 | Ft/brutto m2

Gépészeti helyiségek: brutté 225 000 | Brutté 180.000
Ft/ bruttd m2 Ft/ bruttd m2

Mozgasszervi rehabilitacion beldl a | brutté 375 000 | Bruttoé 300.000

hidroterapias helyiségek: Ft/ brutté m2 Ft/bruttd m2
K“',Sf’,tefr parkolo, udvar, stb. kialakitasa, Brutté 13 000 Ft/brutté m2
felujitasa:

A fajlagos koltségek szamitdsahoz az épités tervezett megosztott (kilon a
feltjitas, bovités, kilsd tér rendezés) koltségeihez kell a brutté m2-t viszonyitani.

A palyazathoz benyujtandoé a tervezl fajlagos koltségekre vonatkozé nyilatkozata
(Palyazati Felhivas 8. szamu melléklete), mely elkilonitetten tartalmazza a
fejlesztéssel érintett bruttd és nettd alapteriletet, a brutté m2-re vetitett fajlagos
épitési koltséget, valamint az adott munkara kalkulalt 6sszes épitési koltséget.

d) Eszkozbeszerzések koltségei a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C2.3/IL.
Megvalédsitas koltségei/4. pontja alapjan, azzal, hogy hasznadlt eszk6zok
beszerzése nem tamogathaté. Kizardlag jelen palyazati atmutatd C1. pontjaban,
valamint mellékleteiben rogzitett eszk6zok beszerzése lehetséges.

e) Immaterialis javak beszerzése a Palyazati Utmutatd c. dokumentum C2.3/I1.
Megvaldsitas koltségei/5. pontja alapjan. Jelen palyazati kiirdsban kizardlag a C1
pontban felsorolt tevékenységekhez szorosan kapcsolddd immateridlis javak
szerezhetbek be.

f) AFA, valamint mas adok és kozterhek a Palyazati Utmutatd c. dokumentum
C2.3/11. Megvalositas koltségei/7. pontja alapjan.

Tobbletbevételek

Ha a megvaldsitasi idoszak alatt a projektben megvalositott fejlesztéshez kapcsolodoan a
palydazénak az elvégzett pénzigyi elemzéshez képest tobbletbevétele keletkezik,
kiléndsen a kivaltott ingatlan hasznositasabol, errdl a tényrdl a KSZ-nek jelenteni
koteles. A felmerilés id6pontjaban annak 0Osszegével csokkenteni sziikséges az
elszamolhato koltségek mértékét.

Ha a tobbletbevétel a fenntartasi idoszak alatt keletkezik, a pénziigyi elemzést ismételten
sziikséges elvégezni. A projektben megvaldsitott fejlesztéshez kapcsoldodd pozitiv
diszkontalt netté bevétel keletkezése esetén a tamogatd jogosult a palyazot a felhasznalt
tamogatas visszafizetésére kotelezni. Negativ diszkontdlt nettd bevétel keletkezése
esetén a befolyt nettd arbevétel egészét a palydzd koteles egészséglgyi fejlesztési
célokra forditani azzal, hogy e célokat 6nalléan hatarozhatja meg.

C3.2 Nem elszamolhaté koltségek

Jelen Pélyazati Felhivds keretében a Palydzati Utmutatd c. dokumentum C2.4-es
pontjaban meghatarozott koltségek nem elszamolhaté koltségnek mindsiinek. A
Palyazati Utmutaté c. dokumentum C2.4-es pontjdban meghatdrozott kéltségen tul, jelen
kiirds keretében a tamogathatd tevékenységekhez kapcsolddéan nem elszamolhatd
koltségnek mindsil mindazon koltség, amely nem szerepel a Palyazati Felhivasban
meghatarozott elszamolhatd koltségek listajan, kiléndsen az alabbiak:

o Fold, telek és ingatlanvasarlas koltsége;
e Ingatlan bérlés dija;
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e Lizing, bérlet, kivéve nagyérték(i orvostechnikai ml(iszerek zart végld pénzlgyi
lizingje;

e Ertékcsokkenés;

o Lakoépliletek épitése, felljitasa, atalakitdsa, valamint a lakodépiletek épitéséhez
kapcsolddod el6készitési munkak;

o Hasznalt gépek, berendezési targyak, felszerelések beszerzési koltségei;

o Forgdeszkozok beszerzése;

e Posta és telekommunikacids és banki koltségek;

o Jogi tevékenységek koltségei (kivéve kbzbeszerzési jogi szolgaltatas);

e A palyazati kiirasban foglalt fejlesztésekhez kdzvetlenlil nem kapcsolddo koltségek;

o A képzési koltség;

e Sajat teljesités, sajat vallalkozasban végzett beruhdazas;

e Tartalék.

Felhivjuk a palyazok figyelmét, hogy azon intézmények vonatkozasaban, melyek teljes
kord akadalymentesitését jelen palyazati kiirds keretében megvaldsitjak, a késdbbiekben
a jelen tervezési id6szakban (2007-2013) nem szamolhatd el az akadalymentesitett
éplletre tovabbi akadalymentesitéshez kapcsolodd koltséget. Azon feladatellatasi hely
vonatkozasaban, melyeknek komplex akaddlymentesitése az NFT, a jelen tervezési
idészakban (2007-2013), vagy barmely mas forrds (hazai vagy EU-s) keretében
megvaldsult, vagy megvaldsulas alatt all, jelen kiirds keretében akadalymentesitéshez
kapcsolddd kdltség nem szamolhato el.

C3.3 A projekt koltségvetésének bels6 korlatai

Jelen kiirds keretében a projekt elszdmolhatd koltségei vonatkozasaban a kdvetkez6
bels6 korlatok kerlilnek érvényesitésre, ahol a szazalékos korlat mellett a maximalis
elszamolhatd mérték is megadasra kerilt, ott az elszamolhatd koltség tervezésekor a
kisebb Osszeget sziikséges betervezni:

A projekt
osszes Maximalis
. o ss 2 ur elszamolhat6 | elszamolhaté
Elszamolhaté koltség tipusa koltségéhez mérték
viszonyitva (millié Ft)
legfeljebb
Projekt elokészitési koltségek, ezen beliil 6 %
» Ezen belil kdzbeszerzés koltsége 1%
= Ezen belll megvaldsithatosagi tanulmany o
O RS 2% 20
keészités koltsege
= Tervellendr igénybevételének koltsége
0,5%
Projektmegvalositasi koltségek
* Projektmenedzsment koltségek 40
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A projekt megvaldsitasaval kapcsolatban

ety p P vere 2 . 10 %
felmeriilo szolgaltatasok kdltsége, ezen beliil:

» Flggetlen mi(szaki ellen6r és tervezéi
mvezetés igénybevételének koéltsége 1,5%
(helyszinenként max. 8 millié Ft)

= Nyilvanossag biztositasanak kéltsége 1%

=  Konyvvizsgaloi dijak (jelen palyazati kiiras
keretében 50 millid Ft feletti tamogatasi 0,5%
0sszeg esetén kotelezl)

Rehabilitaciés ellatashoz kapcsolddo
betegtajékoztato, betegoktatasi,
pszichoedukaciés anyagok, valamint ehhez 0,5%
kapcsolodd szolgaltatasok
eléallitdsanak/fejlesztésének koltségei
» Fejlesztendd rehabilitacios ellatasok
regionalis O0sszehangolasaval, betegut-
szervezéssel, a milkoédés szakmaspecifikus 2%

mindségi fejlesztésével kapcsolatos szakértoi
szolgaltatasok igénybevételének koltsége

= Orvosi- és egészségtudomanyi képzést
folytatd, konzorciumi tag egyetem esetében a
fizikalis medicina és rehabilitacidos orvoslas
tantargy és rehabilitacios fels6foku
szakiranyl szakmai képzés bevezetésével 10
kapcsolatban a gyakorlati képzGhelyek
egylttmikodési rendszerének kialakitasat
célzd/segqitd szakértli szolgaltatasok
koltsége.

Felhivjuk a palyazok figyelmét, hogy a bels6 aranyok vizsgalata soran az elGirt

korlatok megtartasanak ellendrzése hat tizedes jegy pontossagig torténik.

C4. A projektmegvaldsitas idotartama és a pénziigyi elszamolas
végso hatarideje

A projekt megkezdésére a Palydzati Utmutatd c. dokumentum C3. pontjéban régzitett
szabalyok érvényesek.

A projekt pénziigyi elszdmoldsénak hatéridejére a Palyazati Utmutaté c. dokumentum C4.
pontjaban leirtak érvényesek. A projekt megvaldsitas maximum 24 hdnap és a pénzigyi
elszamolas hatarideje a fizikai megvaldsitast kdvetdé 30 nap.

C5. Fenntartasi és egyéb kotelezettségekre vonatkozoé specialis
eloirasok

A fenntartasi kotelezettségre €s a projekt zarasra vonatkozé feltételeket a Palyazati
Utmutatd c. dokumentum C5. pontja hatarozza meg.
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C6. A projekt tartalmara vonatkozo specialis eldirasok

C6.1. Kotelezo tartalmi eldirasok:

1.

2.

10.

11.

12.

A fejlesztés eredményeként létrejovo szolgaltatas kizardlag kozfinanszirozott
ellatas lehet.

A palyazat el6készités szakaszaban sziikséges a szaktarca egészségligyért felelds
allamtitkara részére a megvaldsithatésagi tanulmanyt és a pénzigyi tervet
benyujtani a szaktarca tdmogatd véleményének kiaddsahoz.?

A palyazat el6készités szakaszaban sziikséges az illetékes Regionalis Fejlesztési
Tanacs (RFT) részére a véleményérdl szolé hatdrozat meghozataldhoz a
megvaldsithatdsagi tanulmanyt és a pénziigyi tervet benyujtani. *

Egyetem és/vagy megyei korhaz esetében a rehabilitacidos szolgaltatasfejlesztés
kizardlag specialis szakmai profil kialakitdsara, tovabbfejlesztésére, tovabba korai,
aktiv rehabilitacidoval 6sszefiiggd szakmai program megvalodsitasara iranyulhat,
valamint a régié és/vagy szubrégié rehabilitaciés ellatas-szervezési feladatainak
ellatasara.

Az érintett régiokban az egyetem bevonasa konzorciumi tagként elvaras.

A fejlesztésbe bevont rehabilitaciés szakterilileteket érintéen elvaras, hogy a
konzorciumba bevont intézmények fejlesztendd szervezeti egységei az adott
szakterlileten a progresszivitas minimum két szintjét képviseljék, az ellatas
szervezését vertikalis és/vagy horizontalis egyittm(ikodési megallapodas/ok
keretében biztositsak.

A konzorciumvezetének a 2009. évi rehabilitacidos palyazatra tdmogatasi igényt
benyuljtott palyazék konzorciumba térténd bevonasardl dokumentdlt egyeztetést
sziikséges folytatni, mell6zésiik csak alatamasztott indoklas benyuljtdsa mellett
fogadhato el (a megvaldsithatdsagi tanulmanyban sziikséges bemutatni).

A konzorciumvezetének a régié civil vagy egyhazi fenntartasu rehabilitacios
elldtdst nyuljtd szolgaltatdival kotelezd a dokumentdlt kapcsolatfelvétel a
konzorciumba tértén6 bevonasuk érdekében (a megvaldsithatésagi tanulmanyban
sziikséges bemutatni).

Orszagosan vagy regionalisan hianypotlé ellatas fejlesztésére iranyuld, a 2009. évi
tagok kozll csak a fejlesztésrdl torténé lemondd nyilatkozat csatoldsa feltételével
fogadhato el.

A konstrukcid forrasaira olyan konzorciumi projektek palyazhatnak, melyek
szakmai programjanak megvaldsitasardl a Regionalis Egészségligyi Tanacs (RET)
véleményt adott ki (a RET véleményét a palydzathoz sziikséges mellékelni®).

A konzorcium szabalyozott egylttm(ikodésre torekszik a rehabilitacids
ellatérendszer fejlesztésben érintett és nem érintett regionalis szereplGivel a
fejlesztéssel érintett szakterlleteken, amelyet igazolni tud (a megvaldsithatésagi
tanulmanyban sziikséges részletesen kifejteni).

A konzorciumi tagok vallaljak, hogy az egyes rehabilitaciés betegcsoportokban,
profilokban a Szakmai Kollégium(ok) altal kiadott protokollokat, ezek hianyaban

3 Felhivjuk a palyazok figyelmét, hogy a szaktérca véleményének kiaddsadhoz beérkezéstél szamitott 21 napra
van szlikség.

* Felhiviuk a palyazok figyelmét, hogy RFT vélemény kiaddsdhoz sziikséges hatédridéket a RFT Ugyrendje
szabalyozza.

®> Felhivjuk a palydzék figyelmét, hogy RET vélemény kiaddsidhoz sziikséges hatarid6ket a RET ugyrendje
szabalyozza.
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helyi szakmai protokollokat alkalmaznak, és ezek értékelését rendszeresen
végzik.

13.A konzorciumi tagok vallaljak a megvaldsitasi idészak végére a jogszabaly altal

rogzitett minimumfeltételeknek megfeleld humaneréforras biztositasat (a
megvaldsithatésagi tanulmanyban sziikséges bemutatni, hogy mivel rendelkezik
jelenleg, illetve, hogy milyen intézkedésekkel biztositja a megvaldsitasi idbszak
végére a személyi minimumfeltételekben elbirt szamu orvosi és szakdolgozoi
létszamot. ).

14. Projekt illeszkedésének bemutatdsa a projekt terliletére vonatkozd szakagazati és

térségi / telepilési fejlesztési koncepcidkhoz, stratégiahoz, kiemelten az integralt
varosfejlesztési stratégiakhoz, amennyiben a megvaldsulds helye olyan telepiilés,
mely rendelkezik integralt varosfejlesztési stratégiaval.

Specidlis eldirasok a kapacitasvaltoztatas tekintetében:

a)

b)

Kapacitasvaltozast (bovitést, ij szakma létrehozasat atcsoportositassal,
feladatatadast) eredményezo6 fejlesztésnek orszagosan vagy regionalisan
hianypotlo ellatasokra, szakmai profilra vagy intézménykozi szakmai
profiltisztitasra kell iranyulnia.

Kiilonosen tamogatand6é a meglévo fekvo rehabilitaciés (els6sorban ,C"”
mindsitésili) kapacitasok rehabilitaciés nappali koérhazi vagy nappali
ellatasra (jaro szakellatas) torténo konvertalasa.

Jelen kiirdsban meghatarozott szakmai tartalom megvaldsitasdhoz a
szolgaltatasmaddositas kovetkeztében jelentkezd kapacitasvaltozasok
meghatarozott mdédokon biztosithatdk (a kapacitasvaltozasi eljarasi lehetbségeket
a jelen kiirdas 4. szamu segédlete, az ,Utmutaté a kapacitasmodositasi
eljarasokhoz” ciml dokumentum tartalmazza):

1. Az intézmény finanszirozasi szerz6dése szerinti, meglévo szakellatasi
kapacitasainak intézményen belili (illetve k6zds fenntartasu intézmények
esetén intézménynek kozotti) atcsoportositdsaval a Tv. 7. § és a
végrehajtasarol szél6 337/2008. (XII. 30.) Kormanyrendelet 8. és 8/A. §-a
szerinti eljarasrendben:

a) az ellatasi forma valtozasa nélkil

b) az ellatasi forma megvaltoztatasaval.
A palyazat benyajtisa soran az ANTSZ déntésérél sz6l6
dokumentumot, ennek hianyaban az ANTSZ-hez benyajtott kérelmet
sziikséges csatolni.

2. Tobblet kapacitasigény a Tv. 11. §-a és a torvény végrehajtasardl szold
337/2008. (XII. 30.) Kormanyrendelet 12. §-a alapjan, az un. elGzetes
tobbletkapacitas- befogadasi eljaras szerint biztosithaté.
Tobbletkapacitasnak a mkodési tdbbletforras-igényt eredményezd
kapacitas-befogadas tekintendd.

A palyazat benyljtasakor az egészségiigyért felelés miniszter altal

megkiildott tobbletkapacitas-befogadasi javaslatot sziikséges
csatolni.

Tobbletkapacitas-befogadasi igény esetén a palyazat szakmai programjanak
az egészségigyért felelés miniszter altal megkildott tdbbletkapacitas-
befogadasi javaslattal 6sszhangban kell allnia.

3. Feladatatadas (egészségigyi ellatasi szerz6dés vagy megallapodas) a Tv. 2
és 2/A-H §-a és a torvény végrehajtasardl szoldé 337/2008.(XII. 30.)
Kormanyrendelet 2 és 2/A. §-a alapjan
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A tamogatasi szerz6dés megkotésének feltétele az 1. pont szerinti
atcsoportositas esetén az ANTSZ dontését igazol6 dokumentum
benyajtasa, a 2. pont szerinti elozetes tobbletkapacitas-befogadasi igény
esetén a befogadas jovahagyasardl szdlé értesités vagy a vonatkozé
Kormanyhatarozat (Tv. 11. § (1) bekezdés) kihirdetése.

Tovabbi specialis eldirasok

Az eszkOzbeszerzésre vonatkozd specidlis el6irasokat a 60/2003 (X.20.) ESzCsM
rendelet alapjan a jelen Palyazati Felhivas 2. szamu segédlete tartalmazza.

Az intézményi informatikai rendszerekben biztositani kell a jogosultsagi rendszeren
keresztili, szerepkorokhoz kapcsoldodd adatkezelést, az adatok valtoztatasanak
napldézasat, és a naplok utdlagos megtekintését.

Az integralt informatikai rendszernek minden jol elhatarolhaté tevékenység
végzésének kiszolgaldsara alkalmas modult kell tartalmazni, pl. labor rendszer vagy a
kilénb6z6 gondozdi rendszerek.

Az Uj eszkdzOk és gépek kezelésének betanitdsat a tendert elnyert szalliték végezzék,
illetve a szakmai ismeretek bOvitését a kotelez6 tovabbképzések keretében folytassak
a szolgaltatdk tamogatasaval.

A projektmenedzsmentre vonatkozo6 specialis el6irasok:

A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat megfelel6 szaktudassal és
tapasztalattal rendelkezd személy lathatja el.

A palydzat megvalodsitdsaban résztvevé projektmenedzsmenttel kapcsolatos
elbirasok:
» Amennyiben a projektmenedzsment egység a palyazé szervezeten belll
kerdl kialakitasra:

Elvarasok a konzorciumvezeténél alkalmazott projektmenedzserrel
kapcsolatban:

- fels6foku végzettséggel és legalabb 3 éves, igazolt
projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik,

— referenciaként legalabb egy 100 millié Ft feletti beruhazasi projekt
végrehajtasaban szerzett relevans tapasztalatokkal rendelkezik,

— a projekt megvaldsitdsa soran projektmenedzsert kizardlag
munkaviszonyban, kozalkalmazotti, koztisztvisel6i jogviszonyban
lehet alkalmazni, feladatat heti minimum 20 déraban latja el.

Elvarasok a konzorciumi tagnal alkalmazott projektmenedzserrel
kapcsolatban:

- fels6foku végzettséggel és legalabb 3 éves, igazolt
projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik,

— referenciaként legalabb egy, a tervezett tdmogatasi 0sszeg 10%-at
eléré6 beruhazasi projekt végrehajtasaban szerzett relevans
tapasztalatokkal rendelkezik,

— a projekt megvaldsitédsa soran 50 millié Ft tervezett tamogatasi
0sszeg feletti fejlesztésnél projektmenedzsert kizarélag
munkaviszonyban, kozalkalmazotti, koztisztvisel6i jogviszonyban
lehet alkalmazni, feladatat folyamatos rendelkezésre allas mellett
latja el.
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A projektmenedzsmenthez és a szakmai megvaldsitashoz két6do feltételek
és elvarasok:
— Szakmai vezet6: rehabilitédcidos ellatds pénzigyi és szakmai
mUkodtetésében relevans vezetdi tapasztalattal rendelkezik
— Pénzigyi munkatars: fels6fokd szakiranyl vagy mérlegképes
konyvelGi végzettséggel rendelkezik

= Amennyiben a projektmenedzsment feladatokat mas szervezet latja el,
akkor a projektmenedzsment szervezettel kapcsolatban tovabbi elvaras az
EU-s palyazat megvaldsitasi tapasztalat minimum 300 millié Ft-os
infrastrukturafejlesztési, beruhdazasi projektben. A projekt menedzsment
szervezet hatékony egylttmikddése érdekében célszerld minimum 3 tagu
menedzsment szervezet feldllitasa, mely all a projekt menedzserbdl, aki
lehet kils6 cég munkatarsa is, egy pénzlgyi felel6sbél és egy szakmai
vezetdbol.

C.6.2. Valaszthato, kapcsolodo tevékenységek, szolgaltatasok, szempontok

o

A palyazat tartalmazza a Neuromuszkuloszkeletdlis rehabilitacié szakteriletén
sulyos koponya- és agysérilés, gerincveld harantsérilés utani rehabilitacid
fejlesztést.

A palyazatban szerepel a gépi l|élegeztetésre szoruldé betegek rehabilitacios
ellatasanak fejlesztése.

A palyazo(k) vallalja(k) a kardiolégiai rehabilitacié és a tlidégydgyaszati és
légzésrehabilitacid egylittes fejlesztését.

A palyazat tartalmazza a régidban legalabb éves - a konzorciumi tagok altal
egylttesen - 1000 betegszamot felvallald6 ambulans kardioldgiai rehabilitacids
fejlesztést, kilonos tekintettel a munkaképes korl, a szivinfarktuson atesett,
szivm(tét utani betegekre (korai (2-12 hét) és késéi (3-6 hdnap) konvaleszcens
szakasz).

Az érintett régiokban a gradualis és rehabilitacidés szakorvosi képzés, rehabilitacios
szakiranyu szakmai képzés vagy komplex rehabilitacidos mesterképzés szakmai és
infrastrukturalis feltételeinek kialakitasanak felvallalasa.

A Palyazé(k) a térségben miikodo szocidlis és foglalkoztatasi intézményekkel
egyuttmikoédik(nek).

A palyazat Uj munkahelyet teremtd beruhazasokat tartalmaz.

A palyazat kornyezetkimélo megoldasok alkalmazasaval valésulnak meg.

Felljitas, korszer(isités esetén az egész éplilet teljes korl akadalymentesitése
megvaldsul.

A palyazé a szakmai programjahoz kapcsoléddan a kotelez6 betegtdjékoztatasi
el6irasokon tulmend, igazolhato tajékoztatasi, tanacsadasi tevékenységet vallal.

A palyazo(k) a palydzat elOkészitésének és megvaldsitasanak folyamataba a
fogyatékossaggal él6k - mozgas-, latas- halldssérilt, értelmi fogyatékosok,
autistak — valamely helyi (telepilési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét,
vagy a fejlesztend6 rehabilitacios szubspecialitdas szempontjabdl relevans
betegszervezetek helyi, megyei szervezetét, ezek hidanyaban az orszagos
szervezetet bevonjak, melyet a palyazo a szervezet tdmogatd nyilatkozataval
igazol. Az ajanlott érdekvédelmi szervezetek listdjat a jelen Palyazati Felhivas 7.
szamU segédlete tartalmazza, a betegszervezetek listdja megtaldlhaté a
www.betegszervezetek.hu és a Magyar Sziv Egyesilet www.masziv.hu
honlapokon.
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C6.3. Egyéb specialis feltételek

= Ko6z6s haszndlatd, vagy nem tamogathatd tevékenységeknek helyt adé
helyiségek, épuletrészek koltségeinek aranyositasara:

Amennyiben a beruhdzassal érintett ingatlan helyet ad jelen kiirds keretében
fejleszteni kivant ellatason tul egyéb szolgaltatasoknak vagy funkcidnak, az
alabbi modon sziikséges az épitési, felljitasi és kapcsolddd szolgaltatasi
koltségeket aranyositani:

A kozbs hasznalatu, mindkét funkcidohoz kapcsolddé ingatlanrészekre (pl. kiilsé
homlokzat, tetd, kilsé tér, fltésrendszer) jutd kivitelezési koltségek
elszamolhatéak a kiirds szerint tdmogatott szolgaltatds- / ellatas-nydjtas
helyiségének/helyiségeinek alapteriilete szerint, tehat az elszamolhatd,
tamogathaté éplletrész, és a nem elszamolhaté éplletrész nettd
alapteriletének (m2) aranyaban.

K6zbs hasznalatl helyiségre, éplletrészre jutd elszamolhatd koltség
szamitdsa: tamogathaté tevékenységhez kapcsoldodd helyiség m2/
tamogathaté+nem tamogathaté tevékenységhez kapcsoldodd helyiség m2
(k6z0s helyiségek nélkil). Pl. tdmogathatd helyiség: 30 m2, nem tamogathatd
helyiség: 50 m2, koz6s helyiség: 20 m2. Kdzds helyiségre jutd elszamolhaté
koltség: 30/(30+50)= 0,375, a kozbs hasznalatl helyiségre jutd koltség
37,5%-a szamolhato el.

A m? alapl ardnyositds nem vonatkozik a fejleszteni kivant tevékenység
végzéséhez szilkséges, jogszabaly vagy hatdésag altal el6irt, adott
tevékenységhez kotelez6en kapcsolddd fejlesztésekre.

Az aranyositas minden Kkivitelezési koltség tekintetében kotelezden
alkalmazando, beleértve az el6készités (pl. tervezési dijak), a szolgaltatasok
igénybevételének (pl. miszaki ellenGrzés) és az épités koltségeit is: ezek a
koltségek jelen kiirds keretében a fenti szazalékos ardanynak megfeleléen
szamolhatdk el. (15. szamu melléklet: Aranyositasi segédlet)

= Ingatlankivaltdas: Amennyiben a projekt megvaldsitasa soran ingatlankivaltasra
kerdl sor, akkor vizsgalni sziikséges a kivaltassal érintett éplletek jovobeni
sorsat. Amennyiben a kivaltott ingatlan hasznositasa soran - esetleges
értékesitésébdl, bérbe adasabdl, mas modon torténé hasznositasabdl -
bevétele keletkezik, Ugy ezt a megvalodsithatdésagi tanulmanyban/pénzigyi
elemzés keretében sziikséges bemutatni. Az igy keletkez6 bevételt a jelen
Felhivds mellékletét képez6 megvaldsithatésagi tanulmany készitési
Utmutatéban leirtak alapjan kell figyelembe venni az igényelheté tamogatas
mértékének meghatarozasa soran. Az ingatlankivaltadsra vonatkozd nyilatkozat
jelen Palyazati Felhivas 13. szamu mellékletét képezi.

= Azbesztmentesités: Amennyiben a beruhazassal érintett épllet szért azbesztet
tartalmaz, Ugy a palyazonak jelen projekt keretében, vagy a projekt
befejezéséig, projekten kivili sajat forrds terhére a teljes kor(
azbesztmentesités elvégzésérdl gondoskodnia sziikséges.

C7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozo feltételek

A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) rendezett tulajdoni helyzetére vonatkozo elbirasok a
Palyazati Utmutaté c. dokumentum C7. pontjaban talalhatdk.
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C8. Specialis kizaré okok

C8.1. A palyazo személyére és a projektre vonatkozo specialis kizaré okok

A Palyazati Utmutaté c. dokumentum F.1 és F.2 pontjdban foglaltakon tul, az alébbiak:

1.

Jelen

Nem nyuUjthatd be palyazat arra a szolgaltatéora, amely nem rendelkezik a
jogszabdlyokban eloirt el6zetes befogadasi javaslattal, engedéllyel a
tervezett tobbletkapacitasok befogaddsahoz, illetve &tcsoportositasahoz. A
tamogatasi szerz6dés megkotéséhez sziikséges feltétel a jogszabalyban eldirt
végleges dontésrdl szold értesités, hatarozat.

Nem nyujthaté be palyazat azon intézmények fejlesztéseére, amely nem
rendelkezik érvényes ANTSZ engedéllyel és OEP finanszirozasi szerzédéssel
rehabilitacidés szakmak/szakterlletek vonatkozasaban.

Nem nyuUjthatd be padlydzat azon intézmények fejlesztésére, amely megfelel6
human er6forrassal nem rendelkezik, illetve azt igazolni nem tudja a
megvaldsitasi idOszak végéig.

A palyazat kizardlag az egészségiigyi rehabilitaciot folytatd, fejlesztd
szervezeteket tamogatja, az idosellatast, 6nmagaban a szocialis ellatast,
vagy foglalkoztatasi rehabilitaciét folytato intézmények nem tartoznak a
palyazat tamogatottjai kozé.

Nem nyujthatdé tdmogatds azon tevékenységek finanszirozasara, amelyek 2005.
évtol EU-s vagy decentralizalt forras terhére megvaldsultak, igy példaul nem
nyujthaté be palyazat azon éplletek/éplletrészek, és rehabilitacios
agykapacitasok fejlesztésére, valamint - a kettds finanszirozas elkerilése
érdekében - azokra a konkrét tevékenységekre, amelyek a Nemzeti Fejlesztési
terv keretében (NFT 1) tdmogatasban részesiiltek.

Nem nyujthatd be palyazat azon intézmények fejlesztésére, amelyek az NYDOP-
2007-5.2.1. kédszamu, az ,Egészségligyi szolgaltatasok fejlesztése /Egészségligyi
rehabilitacids ellatasi kdzpontok kialakitéasa” cimid kiemelt komponense keretében
tamogatasban részesiiltek

palyazati kiirdsra benyujtott projekt mas, azonos célu palyazati forrasbdl

tamogatasban nem részesiilhet. A palyazé tdbb kiirdsra is benyujthatja palyazatat, de
tobb nyertes palyazat esetén dontenie kell arrdl, hogy projektje megvaldsitasahoz melyik
palyazati forrast veszi igénybe. Jelen palyazat keretében tdmogathatd tevékenységekre
elnyert tdmogatds mas hazai vagy eurdpai unidés tdmogatassal nem kombinalhaté (kivéve
sajat erd kiegészitést szolgalé tamogatas).
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D. PENZUGYI FELTETELEK

D1. Tamogatas formaja

A tamogatas formaja vissza nem téritendd tamogatas.
D2. Tamogatas mértéke

Tamogatas
maximalis
mértéke
KD, NYD, 90%
DA, DD, EA, EM, 95%

Amennyiben a tadmogatasbdl megvaldsuld fejlesztés nem csak kozfinanszirozott
kapacitasokat szolgal, a kozfinanszirozott és nem koézfinanszirozott kapacitasok
aranyaban csokkentendd a tdmogatas maximalis mértéke.

Felhivjuk a palyazok figyelmét, hogy a bels6 aranyok vizsgalata soran az elGirt
korlatok megtartasanak ellendrzése hat tizedes jegy pontossagig torténik!

D3. Tamogatas dsszege

A jelen palyazat keretében igényelheto tamogatas 6sszege konzorciumi tagonként:

Régiod Konzorciumi Fejlesztési
tagonként | helyszinenként | A konzorcium altal
igényelheto igényelheto igényelheto
minimalis maximalis maximalis
tamogatasi 6sszeg tamogatasi | tamogatasi 6sszeg

osszeg
DA 20 millié Ft 600 millié Ft 2 mrd Ft
DD 20 millié Ft 700 millié Ft 4 mrd Ft
EA 20 millié Ft 800 millié Ft 3,5 mrd Ft
EM 20 millié Ft 600 millié Ft 2,14 mrd Ft
KD 20 millié Ft 800 millié Ft 2,07 mrd Ft
NYD 20 millié Ft 250 millié Ft 1,25 mrd Ft
Fejlesztés mértéke Belsd korlat EM, NYD, DA régiok

esetében

2,1 milliard FT tamogatasi | A fejlesztésnek két | terminalis allapotu betegek

Osszeg alatt

szaktertletre szlikséges
irdnyulniuk, amelyek kozUl
egyet az alabbi
szakteriletek kozdl
sziikséges kivalasztani:

e pszichiatriai
rehabilitacio,

palliativ  dpolasat végzo
egység (intézményi hospice
egység) fejlesztése a
konzorcium altal igényelt
tamogatas 10%-a erejéig
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e addiktoldgiai
rehabilitacio,

e ambulans
kardioldgiai
rehabilitacio,

e tldb6gyogyaszati és
légzésrehabilitacid.

Egy szakterulet
fejlesztésére fordithatd
O6sszeg 2,1 Mrd Ft-ot nem
meghalado igényelt

tamogatds esetében nem
haladhatja meg az igényelt
tamogatas 70%-at.

2,1 milliard tamogatasi | A fejlesztésnek legalabb
0sszeg felett harom szakterliletre
sziikséges iranyulnia,
amelybdl kett6t az aldbbi
szakteriletek kozdl
sziikséges fejleszteni:

e pszichiatriai
rehabilitacio;

e addiktoldgiai
rehabilitacio;

e ambulans
kardioldgiai
rehabilitacio;

e tldb6gyogyaszati és
légzésrehabilitacid.

Egy szakterlletre fordithatd
6sszeg 2,1 Mrd Ft-ot
meghalado igényelt
tdmogatds esetében nem
haladhatja meg a igényelt
tamogatas 60%-at.

Az egy szakterlletre fordithatd tdmogatas 6sszege a palyazathoz benyujtando, tervez6
altal hitelesitett nyilatkozat alapjan keril meghatarozasra (minta alapjan). Elkilénitenddk
az egyes szakterlletekhez kapcsoldédd helyiségek és azok fejlesztéséhez kapcsolodo
koltségek. A szakterilethez nem kapcsolédd vagy tobb szakterlilethez kapcsolédd
koltségek, illetve a szolgdltatdsok az egyes szakterlilethez kapcsolédd helyiségek
fejlesztésének koltsége aranyaban hatarozanddk meg. Az igy meghatarozott
elszamolhatd koltségre jutd tamogatdasnak meg kell felelnie a fent meghatarozott
koltségkorlatnak

D4. Az 6nero meértéke

A palyazonak a palyazatban igényelt tdmogatason kivil dnerdvel is hozza kell jarulnia a
projekt megvaldsitdsdhoz, amelyet a projekt koltségvetésébe be kell terveznie. A
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palyazénak legalabb a projekt 6sszes elszamolhaté koltségének 10% vagy 5% kitevd
igazolt oOnerbvel kell rendelkeznie. Az onrész Osszetételével kapcsolatos részletes
el6irasokat a Palyazati Utmutatd c. dokumentum D1 pontja tartalmazza.

D5. Elolegigénylés szabalyai

A Pélydzati Utmutaté c. dokumentum D2. pontjdban szabdlyozottak szerint. Jelen
palyazati kiiras keretében tdmogatott projektek esetében az igénybe veheté maximalis
eléleg mértéke a megitélt tdamogatas 25%-a.
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E. KIVALASZTASI KRITERIUMOK

A feltételnek valé medfelelés ellenGrzése az aldbbi kritériumok alapjan torténik.

El. Kivalasztasi kritériumok

I.1. A palyazat nem hianypoétolhaté befogadasi és jogosultsagi kritériumai:

A palyazé megfelel a | A palyazé nem felel
kritériumnak meg a kritériumnak

Szempont

A palyazat a benyujtasi
hataridon belil kerilt
benyujtéasra. Benyuljtasnak a
palyazatot tartalmazé postai
kildeményen, szerepl6 postai
bélyegz6 datuma tekintendd,
mely nem lehet kés6bbi a
benyujtasi hataridénél.

Az igényelt tdamogatas 0Osszege
nem haladja meg a maximalisan
igényelhetd tdmogatasi dsszeget,
és eléri a minimalisan
2. |igényelhetd tamogatast, és az
igényelt tamogatasi arany nem
haladja meg a  kiirdsban
megjeldlt maximalis tamogatasi
intenzitast.

A  Projektadatlap az adott
3 palydzati  kiirdshoz  kozzétett

kitolto programmal kertlt
elkészitésre
A Projektadatlap xdat

formatumban kerilt benyUjtasra
4. |(a@ pdf formatumban benyujtott
Projektadatlap feldolgozasara
nincs lehetlség)

Az xdat file-ban csatolt
Projektadatlap nem d(res,

5. |a jogosultsagi vizsgalat
szempontjabdl sziikséges részek
kitoltésre keriiltek,

Jogosultsagi kritériumok
A tamogatast igényl6 a jelen
palyazati felhivasban
meghatarozott lehetséges
6. | palyazéi kérbe tartozik.
A projektadatlapon megadott
informacidk alapjan kerdil
ellenbrzésre.

Amennyiben a benyidjtott palyazat nem felel meg a fenti feltételeknek, a
palyazat hianypétlas nélkiil elutasitasra keriil!
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Ha a projektjavaslat megfelel a fenti kritériumoknak, a kdzrem(ikod0 szervezet azt
befogadja, és az NFU altal meghatarozott mddon tartalmilag értékeli.

2. Tamogathatdsagi kritériumok

Ha a benylujtott palyazat nem felel meg az alabbi (teljességi, tartalmi - szakmai
megfelel6ségi, pontozassal értékelt tartalmi szakmai szempontok)
feltételeknek, megfelelo, de legalabb 5 napos hatarido kitlizésével - az Osszes
hiany, vagy hiba egyidejli megjelolése mellett - a KSZ felszélitja a palyazot a
palyazat kijavitasara. Hianypoétlasra egyszer lehet felhivni a palyazot.

Ha a palyazé a hianypoétlast hibasan, hianyosan nyujtja be, gy a hibas, hianyos
palyazatot a rendelkezésre allé6 adatok alapjan kell elbiralni.

A palyazéonak a jelen pontban szerepld kritériumoknak a palyazat benyujtasakor kell
megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hianypétlas soran is teljesithet.

Felhivjuk a palyazok figyelmét, hogy a hianypdtlas soran a hianypétlasi felhivasban el6irt
modositasoktdl eltéré moddositas, valamint a palyazat tartalmi elemeinek valtoztatasa
nem lehetséges. Az ilyen jellegld mddositasi igények nem vehetdk figyelembe.

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hidnypdtlast kdvetéen a projekt
tamogathatésaganak megitéléséhez szitkséges informacidk nem allnak teljes korlen
rendelkezésre, a projektet a Dontés-elOkészitd bizottsag elutasitdsra javasolhatja!

1.2.Teljesséqgi kritériumok:

Szempont Igazolas maddja

A palydzat a palyazati felhivdsban meghatarozott

példanyszamban kerllt benyujtasra. Palyazati csomag

A papir alapon benyujtott projekt adatlap az arra
2. |jogosult altal, a megfelel6 modon aldirasra kerdlt. | Palyazati csomag
(adatlap és nyilatkozatai)

3. A palyazatot magyar nyelven nyujtottak be. Projekt adatlap

A palyazat Osszeflizott (pl. dossziéban leflizott,
spiralozott), oldalszam  hivatkozasokkal ellatott
tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszamozassal,

4 minden tartalommal rendelkez6 oldalt oldalszammal Palyazati csomag
ellatott formaban kerillt benyuljtasra (kivéve a kilon
mellékletet képezd mliszaki dokumentaciokat).

5. Az adatlapot sem tartalmaban, sem alakjaban nem Projekt adatlap

valtoztattak.

6. |Az eredeti és a masolati példany mindenben

Projekt adatla
megegyezik. ) P

A papir alapon (eredeti példany) és a digitalisan
7. |benyujtott  (word/xdat) palyazati dokumentacio Projekt adatlap
mindenben megegyezik.

A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Palyazati _
8. |Felhivas, illetve az ,Utmutaté a projekt adatlap Projekt adatlap
kitéltéséhez” ¢ dokumentumban megadott szempontok
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Szempont

Igazolas médja

szerint ki van téltve és minden kérdésére hianytalanul
valaszt ad.

Az adatlapban szerepl6, az igényelt tamogatasra

9. |vonatkozo tablazatok adatai egyezdek és szamszakilag Projekt adatlap
hibatlanok.
A palyazé es a projekt nem tartozik a Palyazati
Utmutaté c. dokumentum F1. és F2. pontjaban, e
10. valamint a jelen Palyazati Felhivas C7. ppothja'lban Palyazati csomag
meghatdarozott kizard okok ala.
A palyazé vallalja a Palyazati Utmutatd F3. pontjaban
meghatarozott altalanos, valamint jelen Felhivas C.6.1. .
11. Jés gC.6.3. pontjaban meghatéronc>tt egyéb specidlis Projekt adatlap
feltételeket.
A palyazé a palydzat befogadasanak feltételeként
meghatarozott valamennyi nyilatkozatot megfeleléen
12. | megtette, az abban foglaltakat vallalta. Konzorciumok Projekt adatlap
esetén a relevans nyilatkozatokat valamennyi
konzorciumi tag megdfeleléen megtette.
13, A cs_atolt m_eII_(_ékIetek ’kt')re teljes és megfelel az eldirt Palyazati csomag
alaki-formai kdvetelmenyeknek.
A koltség alatamaszto
dokumentumok a Palyazati
Utmutaté c¢. dokumentum
C2.2. pontjanak megfeleléen
egyértelm(en
megfeleltethetdek a
koltségvetés egyes tételeinek.
Adott koltségtételt
alatamaszto
dokumentumokban
feltlintetett 0sszeg
Elszamolhatd koltségek | megegyezik a  tervezett|Projekt adatlap, koltség-
14. |kore koltségtétel Osszegével, vagy |alatamasztas
annal magasabb. A koéltség- | dokumentumai
alatamasztdé dokumentumok
az elGirt alaki-formai
kovetelményeknek
megdfelelnek. (Amennyiben a
hianypotlast  kdvetden a
palyazé/palyazat ezen
kritériumnak nem felel meg,
ugy a Palyazati Utmutatdé G1.
pontjaban foglaltaknak
megfeleléen
koltségcsokkentés torténik.)
A megvalositas helyszine, fejlesztéssel érintett ingatlan
15. |tulajdoni viszonyai megfelelnek a Palyazati Utmutato c. Palyazati csomag

dokumentum C7 pontjaban elGirtaknak.
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Szempont

Igazolas médja

16.

A Palyazé a Projekt adatlap vonatkozd pontjaban
(Esélyegyenlfség érvényesitése) legalabb két
szempontot megjeldlt.

Projekt adatlap

17.

A Palyazé a Projekt adatlap vonatkozd pontjaban
(Fenntarthatosag érvényesitése) legalabb egy-egy
vallalast tett kategdridanként a valaszthaté szempontok
kozal.

Projekt adatlap

18.

A Palyazé a Projekt adatlap vonatkoz6 pontjaban a
jelen Felhivasban meghatarozott kulcsindikatorokat
readlis bazis- és célérték meghatarozasaval megadta.

Projekt adatlap

19.

A projekt maximum 24 hénap alatt megvaldsul és a
projekt kezdési id6pontja nem korabbi, mint a palyazat
benyujtasanak idépontja.

Projekt adatlap

Tovabbi kiiras-specifikus szempontok

A fenntarté és az intézmény vezetGje kotelezettséget

vallal a rehabilitacids szakfeladat  tervezett A fenntart6 és az
20. |fejlesztéséhez a projektmegvaldsitas befejezésének| intézmény vezetdje altal
id6pontjara szikséges, személyi minimumfeltételekben | aldirt szandéknyilatkozat
régzitett humanerdforras biztositasarol.
A fejlesztéssel érintett rehabilitacios szolgaltato ANTSZ &ltal hitelesitett
21 rendelkezik érvényes ANTSZ miikdodési engedéllyel. Osszesités a fejlesztéssel
' érintett egységek
m(ikédési engedélyeirdl
Ervényes OEP finanszirozasi szerz6dés rendelkezésre OEP altal hitelesitett
22 all a fejlesztéssel érintett rehabilitacidos szolgadltatéra| 6sszesités a fejlesztéssel
" |vonatkozéan a relevans, mar m(koddo rehabilitacids| érintett kézfinanszirozott
szakmak tekintetében kapacitasokrol.
KapacitasbOvitést eredményez6  kapacitasvaltozas
esetén: . - s
23. , v e v . , Miniszteri ertesites
Az egészségiigyért felelos miniszter altal
megkiildott tobbletkapacitas-befogadasi javaslat
Kapacitasblvitést nem eredményez6 kapacitasvaltozas
esetén:
Az intézmény finanszirozasi szerzédése szerinti,| ANTSZ dontésérdl szél6
meglévd kapacitasok atcsoportositasa esetén: dokumentum, ennek
24 v it . A hianyaban az ANTSZ-h
A palyazat benyGjtasa soran az ANTSz | Nianyaban az Al -hez
dontésének igazolasa, ennek hiadnyaban az benyujtott kerelme
ANTSZ-hez benydjtott kérelem benydjtasanak
igazolasa
25 A Reg!onalls EgeszsegL'Jg,y[ ,T:fmacs veler’neny,e a RET hatarozat
szakmai program megvalositasarol rendelkezesre all.
A palyazé projekt el6készitésébe a rehabilitacids
kérnyezettervez6 szakmérnokoét vagy rehabilitacios
kt‘)rn’yezettervezéi, szakért6t, b,evonta, aki a pfojekt 9. s7. melléklet
26. |Segedletnek vald megfeleléset a 9. sz. melléklete

szerint igazolta és a tervdokumentacié (a tervlapok és
a szoveges dokumentacido) minden akadalymentesitést
érint6 oldalat eredeti alairasaval ellatta.

Tervdokumentacio
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Szempont Igazolas maddja

27 Reglonalls’ ,FeJIeszteS| Tanacs véleménye RFT hatarozat
rendelkezésre all.
28 Szaktarca tamogato véleménye a konzorciumban| Egészségligyért felelGs

tervezett szakmai fejlesztésekrol allamtitkari értesitése

Ha a benyujtott palyazat nem felel meg a fenti, hianypoétoltathaté befogadasi
(jogosultsagi) feltételeknek, megfelelo, de legalabb 5 napos hatarido
kitlizésével - az dsszes hiany, vagy hiba egyidejlii megjeldlése mellett — a KSZ
felszdlitja a palyazé6t a palyazat kijavitasara. Hianypétlasra egyszer lehet
felhivni a palyazét.

Ha a palyazé a hianypétlast hibasan, hianyosan nydjtja be, gy a hibas, hianyos
palyazatot a rendelkezésre allé6 adatok alapjan kell elbiralni, vagy ha befogadasi
vagy jogosultsagi kritériumra vonatkozé adat hianyzik, gy tovabbi vizsgalat
nélkiil el kell utasitani.

A palyazonak a jelen pontban szerepl6 kritériumoknak a palyazat benyuajtasakor
kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hianypotlas soran is
teljesithet. Amennyiben egy adott kritérium vizsgalata soran megallapithato,
hogy a palyazé vagy a padlyazat annak nem felel meg, és az alatamaszt6
dokumentumok a jogszabalynak, a Palyazati Utmutaté c. dokumentumban,
valamint a Palyazati Felhivasban meghatarozottaknak megfeleléen benydjtasra
keriiltek, hianypétlasi felhivas kibocsatasa nélkiil elutasithaté a palyazat.
Felhivjuk a palyazék figyelmét, hogy a hianypotlas soran a hianypétlasi
felhivasban eldirt médositasoktdl eltéréo modositas, valamint a palyazat tartalmi
elemeinek valtoztatasa nem lehetséges. Az ilyen jellegli moddositasi igények
nem vehetok figyelembe, és a palyazat elutasitasra keriil.

Befogadasra azon palyazatok kerllhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadasi
kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott
palyazatok kerilnek.

II. Tartalmi értékelés
Tartalmi - szakmai megfeleldségi kritériumok

A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai megfeleléségi szempontok esetében
igen/nem/amennyiben kilon feltlintetésre kerilt: részben, vagy nem relevans valasszal
torténik, amelyet ,nem”, vagy ,részben” vdlasz esetén a szakmai értékeldnek részletes
indoklassal kell alatémasztania.

Amennyiben a palyazat elszamolhaté koltségekre vonatkozo koltségvetése nem
tamogathat6 tevékenységhez kapcsolddd, vagy nem elszamolhaté koltségeket
tartalmaz, agy a projekt elszamolhatdé koltsége a szakmai értékelés soran
csokkenésre kerdiil.

Amennyiben az 1, 11, 13, valamint a 17-18, 21, 23, 24 pontok barmelyikében az
értékelés eredménye ,nem”, a szakmai értékelé tovabbi tartalmi/szakmai
értékelés nélkiil, 0 ponttal terjeszti elutasitasra a palyazatot.
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Tartalmi, szakmai alkalmassagi szempontok

Szempont

Ertékelési
szempont

A projekt illeszkedik a palyazati felhivas
céljahoz.

Igen/nem

A projekt tartalmaz minimum egy o©nalléan
tamogathatd tevékenységet.

Igen/nem

A projekt csak a jelen Felhivas C1. pontjaban
meghatarozott tamogathato tevékenységekhez
igényel tamogatast, valamint a projektjavaslat
tartalma megfelel az ott foglalt kritériumoknak

Igen/nem/részben

A projekt koltségvetés szamszakilag hibatlan.

Igen/nem

A projekt javaslat minden elszamolni kivant koltsége
besorolhaté a jelen Felhivdas C3. pontjaban
meghatarozott elszamolhaté kéltségek korébe.

Igen/nem/részben

A palyazati felhivasban elGirt, a koltségvetésre
vonatkozo belso aranyokat / fajlagos
koltségkorlatokat betartottak.

Igen/nem

A koltségvetés a hianypotlast kovetéen dsszhangban
van a koltségvetést alatamasztd dokumentumokkal. A
koltségvetés alatdmasztasa teljes kord.

Igen/nem/Részben

A koltségvetes terve a projekt adatlapban nyilatkozott
AFA statuszanak megfelelden késziilt.

Igen/nem

A projektmenedzsment er6forrasok és referenciak
megfelelnek az elGirasoknak.

Igen/Nem/Részben

10.

Amennyiben a megvaldsulas helye olyan telepiilés,
mely rendelkezik integralt varosfejlesztési
stratégiaval, Gugy a palyazatban foglalt tevékenység
szerepel az IVS-ben, vagy illeszkedik az abban foglalt
célokhoz.

Igen/nem / nem
relevans

11.

A palyazé vallalja a C 1.3. pontban megjelolt
kotelezo tevékenységek megvaldsitasat, illetve
amennyiben a beruhazassal érintett épiilet szort
azbesztet tartalmaz, Gigy a palyazo jelen projekt
keretében, vagy a projekt befejezéséig,
projekten kiviili sajat forras terhére a teljes
kori azbesztmentesités elvégzésérol
gondoskodik.

Igen/nem / nem
relevans

12.

A fejlesztési célok jol definidltak, indokoltak,
egymasra épllnek, logikusan felépitettek, azokbdl a
varhaté eredmények levezethetdk.

Igen/részben/ nem

13.

A konzorcium a jelen Palyazati Felhivasban és a
Palyazati Utmutaté c. dokumentumban
meghatarozott kotelez6 tevékenységeket és
beszerzéseket megvaldsitja.

Igen/nem

14.

A tervezett kiadasok a koltségvetés szOveges
magyarazata alapjan  relevansak a projekt
megvaldsitasa szempontjabdl, az egyes
koltségkomponensek indokoltak a projekt céljainak
eléréséhez. (Amennyiben nem, a nem indokolt

Igen/részben/ nem
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Szempont

Ertékelési
szempont

koltségekkel a projekt koltségvetése csokkentésre
keriil)

15.

A tervezett koltségek mértéke a hidnypdtlast
kovetben a benyujtott, aldtamasztast igazold
dokumentumok (tételcsoportos mdszaki
koltségbecslés szakagak szerinti munkacsoportokra
bontva, arajanlatok) alapjan igazolt, a koltségek
0sszhangban vannak a koltségvetést alatamasztd
dokumentumokkal. A koltségvetés alatamasztasa
teljes korlG. (Amennyiben nem, a nem alatamasztott
vagy tulzé koltségek mértékével a projekt
koltségvetése csokkentésre keril)

Igen/részben/ nem

16.

Uj épités esetén az Uj épités indokolt: ha a palyadzé
nem rendelkezik a létesitéséhez megfeleld épllettel,
vagy amennyiben rendelkezik, de a telekhataron
bellli bévités tervezdi nyilatkozat alapjan nem
lehetséges, vagy a meglévé épllet életveszelyes
allapotban van (melyet a palyazé ANTSZ igazolassal,
vagy statikus véleményével tamaszt alda, melynek
kelte  korabbi, mint jelen palyazati Kiiras
megjelenésék idopontja), valamint a meglévé éplilet
gazdasagos atalakitasra alkalmatlan és az Uj épités
koltséghatékonyabb. A |étesitendd
épulet/éplletegylittes a mar meglévd éplilet minden
egészséglgyi rehabilitacids tevékenységhez
kapcsolddd funkcidjat teljes korlen ellatja, tehat az Uj
épités egészségiigyi rehabilitacids tevékenységhez
kapcsolédd feladat,- és funkcidocsokkenést nem
eredményez.

Igen/nem/nem
relevans

17.

A konzorcium teljesiti-e, vagy vallalja a kotelezo
szakmai - tartalmi elemek teljesitését?

Igen/nem

18.

A fejlesztéssel érintett és/vagy az annak
eredményeként létrejovo szolgaltatas
kozfinanszirozott ellatas.

Igen/nem

19.

Megyei intézmény és/vagy egyetem esetében a
fejlesztés specidlis szakmai profil kialakitasara,
tovabbfejlesztésére, tovabba korai, aktiv
rehabilitacioval Osszefliggé  szakmai program
megvaldsitasara irdnyul, és az intézmény a régié vagy
szubrégid rehabilitacids ellatas-szervezési feladatait is
vallalja.

Igen/nem

20.

A régidban m(ikdd6 egyetem a gradudlis és
rehabilitacidos szakorvosi képzés, rehabilitacios
szakirdanyl  szakmai  képzés vagy komplex
rehabilitacids mesterképzés szakmai és
infrastrukturalis feltételeinek kialakitasat vallalja.

Igen/nem/Nem
relevans

21.

A palyazé a Palyazati Felhivas A1) pontjaban
meghatarozott szakmak/szakteriiletek
fejlesztésére, a C1) pontban
meghatarozottaknak megfeleléen nyudjtotta be
palyazatot

Igen/nem
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Szempont

Ertékelési
szempont

22.

A palyazd a fejlesztésben vallalt rehabilitacids
szakmai programokrol nyilatkozik  és  azok
megvaldsitasa soran vallalja a rehabilitacios ellatasi
protokollok betartasat, azok hianyaban helyi szakmai
protokollok alkalmazasat, és rendszeres értékelését
vallalja.

Igen/nem

23.

A konzorcium Osszetétele megfelel a Palyazati
Felhivas B1 és C6 pontjaban foglalt eldirasoknak

Igen/nem

24.

A konzorcium vezeté a kotelezben eldirt partnerségi
egyeztetéseket lefolytatta jelen Palyazati Felhivas
C.6.1. pontjaban foglaltaknak megfeleléen (és az
megvaldsithatdsagi tanulmanyban bemutatasra
keriilt)

Igen/nem

25.

A palyazéo csatolta a szaktarca tamogato
véleményét a konzorciumban tervezett szakmai
fejlesztésekrol

Igen/nem

Nem

Tobbfoka skalan értékelt tartalmi szakmai szempontok

tamogathatok azok a palyazatok, amelyek esetében a lenti
szempontrendszer alapjan a palyazatra adott Osszpontszam nem éri el a
minimalis 60 pontot.

Tobbfok( skalan értékelt szakmai kritériumok

Maximalisan
adhato
pontszamok

A palyazatban megfogalmazott célok, miszaki megoldasok
mennyire felelnek meg a palyazati kiirdasban megfogalmazott
céloknak / részcéloknak?

8

Mennyire tlikrozi a palyazat a célcsoportok sziikségleteit?

A palyazé bemutatta a célcsoport sziikségleteit és ennek
megfelelben készliilt el a projekt javaslat. (pl.: van-e ellatasi
szlikséglet a projekt keretében megvaldsitando
beruhazasokra és ez az ellatasi sziikséglet ala van tamasztva
adatokkal/ felmérésekkel/ korabbi tapasztalatokkal.)

Az indikatorok vallalt célértékei mennyire redlisak, és
tikrozik a szakmai fejlesztés tartalmat?

A beszerzésre ker(ild felszerelések, eszkozok Gsszhangban
vannak-e a palyazatban, megvaldsithatdésagi tanulmanyban
és a minimum feltétel listaban szerepl6 szakmai
programmal?

A beszerzésre kerlilb korszerli eszk6z6k az ellatandd szakmai
feladatoknak megfelel6ek (minbség, kapacitas)

Atalakitds, fejlesztés, korszer(isités esetében az intézmény
komplex, teljes kord akadalymentesitése valdosul meg.
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A palyazé bemutatta, hogy rendelkezik megfeleld szinvonald
és mértékl, a palyazat tartalmahoz illeszkedd szakorvosi és
szakdolgozdi eroforrassal, vagy a megvaldsithatosagi
tanulmanyban bemutatott megfeleld intézkedési tervvel
rendelkezik.

Atgondoltak-e a projekt menedzsmentjéhez sziikséges (1)
feladatok, a hozza kapcsolodo (1) eréforrasok és annak (2)
finanszirozasa? Tisztazott-e ezek kapcsolata?

A palyazdé atgondoltan és részletesen bemutatja a projekt
menedzsmentjéhez kapcsolédo feladatokat
(kapcsolattartas/szakmai koordinacid a palyazo- intézmény-
KSZ kézétt; adminisztrativ és pénziigyi feladatok ellatasa).

A menedzsmenthez sziikséges erbforrasok biztositottak (bér
és/vagy szolgaltatas).

A menedzsmenthez sziikséges pénzeszkdzbk redlisan
betervezésre kertiltek.

Mekkora projekt megvaldsitasi tapasztalattal rendelkeznek a
projektmenedzsment résztvevéi?

Mennyire megalapozott és részletes a koltségvetés, illetve a
tervezett kiadasok mennyire indokoltak, realisak és mennyire
koltség-hatékonyak a projekt megvaldsitasa szempontjabol?
Minden tevékenységre betervezte-e a palyazé a szilikséges
forrast

Mennyire biztositott a palyazat megvaldsulasanak likviditasa?
A beruhdzas megvaldsitasanak lUtemezése és a pénzlgyi terv
milyen 6sszhangban van egymassal?

10.

Mennyire redlis, megalapozott és részletes a cselekvési
Utemterv? Feltlintetésre kerilt-e valamennyi megvaldsitandd
tevékenység? Mennyire vildgos és megvaldsithatd a tervezett
tevékenységek részletezése, a feladatok litemezése?

(a projekt megvaldsitasahoz sziikséges elbkésziileti - pl.
kézbeszerzés - és projektzarashoz kapcsolodd feladatok
id6igénye realisan betervezésre kerlilt)

11.

Mennyire részletes, relevans és teljes koérd a projekt
megvalositasa soran varhatd, a palyazé altal felmért
kockazatok listaja és az arra kidolgozott kezelési mddok?

12.

A projekt keretében létrehozott fejlesztés fenntartasa
intézményi szempontbdl mennyire biztositott?

A projekt altal kitlizétt célok hosszu tavd (minimum 5 éves)
fenntartasa mennyire biztositott (fenntarto, tulajdonos,
intézmény kézép- és hosszutavu fejlesztési stratégidja,
szakmai terve)

13.

A palydzat mennyire jarul hozza az egészséges,
természetbarat ,z6ld” kornyezet létrehozasahoz? Az
épitészeti megoldasai mennyivel szolgaljdk a gazdasagos
mikodtetést, mennyiben alkalmazzak a  mi(ikodési
koltségeket csOokkentd  kornyezetbarat technoldgidkat,
megujuld energiaforrasokat

14.

A projekt keretében |étrehozott fejlesztés pénziigyi,
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gazdasagi fenntartasa biztositott-e?

15.| A palyazat 4j munkahelyet teremt6 beruhazasokat tartalmaz. 2

A palydazé a kotelez6 betegtajékoztatasi tevékenységen
16.| tulnyuld betegoktatdsi, pszichoedukacios, tajékoztatasi, 2
tanacsadasi tevékenységet vallal.

Relevans és koherens a szakmai program és Kkielégiti a

17. megfogalmazott ellatasi és szolgaltatasi igényeket. 10
Sulyos koponya- és agysériltek és gerincvel6 harantsérilés
rehabilitacidjara iranyuld szakmai program vallalasa
vagy
gépi lélegeztetésre szoruld betegek rehabilitacids ellatdsanak
fejlesztése
vagy

18 Ambulans kardioldgiai rehabilitacio  és  tido- és 3

'| 1égzésrehabilitacid egyittes fejlesztése

vagy

A régidban legaldbb éves - a konzorciumi tagok a&ltal
egylttesen - 1000 betegszamot felvallalé ambulans
kardioldgiai rehabilitacios fejlesztés megvaldsitasa, kiilonds
tekintettel a munkaképes kord, a szivinfarktuson atesett,
szivm(tét utani betegekre

Mennyire megalapozott és komplex a konzorcium altal vallalt
szakmai egylttm(ikodés a fejlesztéssel érintett és a régio

19.| egyéb rehabilitaciés tevékenységet végzé intézményeivel a 8
progresszivitasi szintek és a bevonasi elbirdsok figyelembe
vételével

A benyujtott megvaldsithatésagi tanulmany, az adatlap, a
20.| mUszaki leirds és a tervezdi koltségbecslés 6sszhangban 4
allnak egymassal.

A palyazo a palyazat el6készitésének és megvaldsitasanak
folyamatdba a fogyatékossaggal élok - mozgas-, latas-
hallassériilt, értelmi fogyatékosok, autistdak - valamely helyi
(teleplilési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, vagy

2Ll 5 rehabilitaciés szubspecialitas szempontjabol 2
relevans betegszervezet helyi, megyei, ennek
hianyaban orszagos szervezetét bevonta, és ezt a
szervezet tamogatd nyilatkozataval igazolta.

Tobbfoka skalan értékelt szakmai kritériumok soran 100

elérheto 6sszpontszam

7z

Tamogatasban a minimum 60 szakmai pontot elér6é projekt részesiilhet, de a 60
pont elérése nem jelenti automatikusan a tamogatas megitélését!
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E2. Csatolando mellékletek

A mellékletek benyljtasa minden konzorciumi tag esetében kotelezo.

Valamely melléklet ismételt csatoldsa akkor sziikséges, ha a benyujtasat kovetéen annak
tartalmat érinté valtozas kdvetkezik be. Ekkor a megfeleléen modositott dokumentum

ismételt becsatoldsa szlikséges.

A palyazati dokumentacio 6sszeallitasa javasolt az alabbi tartalomjegyzék szerint:

Dokumentum sorszama

Dokumentum megnevezése

Oldalszam

1. szamu melléklet

A palyazé jogi statuszanak és a képviseleti
jogosultsag igazolasa a Palyazati Utmutatd 1. szamdu
melléklete szerint (A.1. szdmu melléklet)

2. szamu melléklet

Pénzigyi alkalmassag igazoldsa  (amennyiben
relevans) a Palyazati Utmutatd 1. szamd melléklete
szerint (A.2. szamu melléklet)

3. szamu melléklet

Megvalodsithatdésagi tanulmany
Minta szerint, elektronikusan (CD-n) is benyGjtando!

4. szamu melléklet

Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolasa
a tulajdonviszony tekintetében a jelen Felhivasban, a
per-és igénymentesség tekintetében a Palyazati
Utmutaté 1. szdmd melléklete szerint (A.4. szdmu
melléklet)

5. szamu melléklet

Tervdokumentacidé, engedélyek a jelen Felhivasban
foglalt eltéré rendelkezések hianyaban a Palyazati
Utmutatd 1. szdmu melléklete szerint (A.5. széamu
melléklet)

6. szamu melléklet

Projekt koltségvetés indoklasa jelen Felhivasban

foglaltak szerint

az alabbi alatamaszto dokumentumok

benyuljtasa szitkséges:

-~ Beszerzend6 eszkozok listdja arajanlattal,
rovid specifikaciéval tipusmegjelolés nélkdl
(minta alapjan),

— munkanemekre lebontott tervezli
koltségbecslés

- tervezdi nyilatkozat a fajlagos koltségekre
vonatkozodan (minta szerint)

7. szamu melléklet

Projektmenedzsmentben résztvevé miliszaki és
pénzligyi munkatarsak 6néletrajzai

Tamogatasi Szerz6déshez
benyudjtandé

Az épitmény (ek) tomegtartézkodasi jellegének
igazoldsa (amennyiben relevans) -

Felhivjuk palyazéink figyelmét, hogy az aldbbiak a_megvaldsithatdosagi tanulmany

elvalaszthatatlan részét képezi:

o Uj épiilet/épiiletrész épitése esetén: tervezdi nyilatkozat
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e A

Eredeti tervezGi nyilatkozat
Nyilatkozat a kivaltott ingatlan hasznositasarol

az illetékes szakhatdsag nyilatkozata a meglévo épllet életveszélyes allapotarol
(amennyiben relevans)

tervez6 és a rehabilitaciés kornyezettervezé6 szakmérndk / rehabilitacids

kérnyezettervez6 szakért6 kozos nyilatkozata a projekt keretében megvaldsuld
akadalymentesités megfelelésérdl (Minta szerint)

o Fejlesztett szolgaltatd kapacitasaira vonatkozo igazolasok:

ANTSZ 4altal hitelesitett Osszesités a fejlesztéssel érintett egységek miikodési
engedélyérdél, OEP altal hitelesitett 0Osszesités a fejlesztéssel érintett
kodzfinanszirozott kapacitasokrol

A 2006. évi CXXXII. Tv. 7. § és a Tv. végrehajtasarol sz6lé 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 8 és 8/A §-ai alapjan kapacitas-atcsoportositassal kapcsolatos
ANTSZ dontésérdl szél6 dokumentum, ennek hidnyaban az ANTSZ-hez benyujtott
kérelem (amennyiben relevans);

Tobbletkapacitas igény (2006. évi CXXXII. tv. 11. § és a 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet 12. és 12/A,C §.) esetén egészségligyért felelés miniszter
befogadasi javaslata (amennyiben relevans);

Tervezett feladatatadas (a 2006. évi CXXXII. tv. 2 és 2/A-H. §. és a 337/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. és 2/A,C §.) esetén: feladatatadasra vonatkozd
egészségligyi ellatasi szerz6dés, megallapodas kotésére iranyuld kotelezd
szandéknyilatkozat a feladat fejlesztés lezardsat koveté  atadasarol
(kdzszolgaltatasért felelds szerv és mas szolgaltaté kozott a fenntartd
engedélyével, illetve fenntartok kozétt), a vagyoni biztositék nyujtdsa mellett
(amennyiben relevans)

Nyilatkozat a szakmai human er6forras biztositasardl - minta szerint
RET szakmai programra vonatkozod véleménye;

Kardioldgiai rehabilitacié szakterlletén 6nallé vagy korhazhoz integralt jarobeteg
szakellatdok az ambulans kardioldgiai rehabilitacidos szakmai protokollban rogzitett
feltételek teljesitését a beruhazas befejezésére vallaljak és az errél szdlo
dokumentumot a palyazathoz csatoltdk, valamint a fekvObeteg szakellatasi hattér
biztositasara aktiv kardioldgiai fekvObeteg szakellatassal rendelkez6 intézménnyel
a palyazathoz ~megallapodast csatolnak (5. sz. melléklet szerinti
megvaldsithatdsagi tanulmanyhoz)- amennyiben relevans

Szaktarca tamogato véleménye a konzorciumban tervezett szakmai fejlesztésekrol

Tamogatasi szerz6dés megkotése elott a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell
a projekt megkezdéséhez sziikséges Osszes joger0s hatdsagi engedéllyel,
tovabba kapacitas atcsoportositas, illetve toébbletkapacitas igénnyel jaré
projektek esetében a tamogatasi szerz6dés megkotésének feltétele az ANTSZ
dontését igazolé6 dokumentum benyijtasa, el6zetes tobbletkapacitas-befogadasi
igény esetén a vonatkozé Kormanyhatarozat (Tv. 11. § (1) bekezdés szerinti
kihirdetése vagy a befogadas jévahagyasarol sz616 értesités.
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E3. Monitoring mutatok

A célértékek megadasa konzorciumi
sziikséges az alabbi mutatdk tekintetében:

tagonként és fejlesztend6 szakteriiletenként

Mutato neve Tipus Mértékegység | Minimalisan | Célértéke Mutato
(output/eredmény) elvart elérésének forrasa
célertek idopontja
Fejlesztésekkel output db projekt-
érintett elérehaladasi
rehabilitacios jelentés
fekvobeteg
férohelyek szama
Fejlesztett output db projekt-
ambulans elérehaladasi
rehabilitacids jelentés
ellatohelyek
szama
A fejlesztett eredmény % projekt-
fekvobeteg el6rehaladasi
rehabilitacids jelentés
ellatassal elért
lakossag szama a
régio
lakossagszamanak
aranyaban
A fejlesztett eredmény % projekt-
ambulans elérehaladasi
rehabilitacids jelentés
ellatassal elért
lakossag szama a
régio
lakossagszamanak
aranyaban
A fejlesztett eredmény % projekt-
rehabilitacios elérehaladasi
jarobeteg jelentés
szakrendelések
esetében a nem
szakorvosi munkaidd
a teljes rendelési idd
aranyaban
Fejlesztés altal a eredmény % projekt-
rehabilitacios el6érehaladasi
ellatashoz jelentés
kapcsolédd megujult
nagyérték(
eszk6zOk aranya
Teremtett Uj eredmény db projekt-
munkahelyek szama el6rehaladasi
jelentés
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Teremtett eredmény db projekt-
munkahelyek szama el6rehaladasi
- nék jelentés
Teremtett eredmény db projekt-
munkahelyek szama el6rehaladasi
- hatranyos jelentés
helyzetliek

A félkoveér betiitipussal szedett kulcsindikatorok szerepeltetése kotelezd a palyazatban.

Palyazataban - a projekt adatlapon - meg kell jelélnie, hogy a fenti mutaték mely
években teljesiiinek. Kérjik, Ggyeljen arra, hogy a mutatok teljesilésének idopontjai
0sszhangban legyenek a palyazatban bemutatott Utemtervvel, valamint a palyazat

koltségvetésével.

A célértékek meghatdrozasara, illetve Gtemezésére vonatkozd Utmutatasokat a Projekt

adatlap kitoltési utmutaté tartalmazza.
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F. ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

Az &ltaldnos adminisztrativ informdacidkat a Palyazati Utmutaté c. dokumentum H. pontja
tartalmazza. Az aldbbiakban kizardlag a jelen kiirdsra vonatkozd specidlis feltételek
kerllnek régzitésre.

A jelen kiirdsok esetében a tamogatott projektek kivalasztasa egyfordulds
eljarasrendben, egyszakaszos biralati folyamat keretében torténik.

F1. A palyazatok benyujtasanak maddja, helye és hatarideje

A palyazatot 2 példanyban (1 eredeti és 1 masolat), valamint tovabbi 1 elektronikus
példanyban (CD/DVD lemezen), zart csomagolasban, ajanlott kildeményként vagy
gyorspostai szallitas igénybevételével a kovetkez6 cimre kell bekildeni:

Dél-alfoldi Operativ Program
Koédszam: DAOP-4.1.2/B-11
K6zremiikodoé szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Szegedi Teriileti Iroda
6722 Szeged, Gogol utca 3.

Dél-dunantili Operativ Program
Koédszam: DDOP-3.1.3/C-11
K6zremiikodoé szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Dél-Dunantuli Teriileti Iroda
7621 Pécs, Rakéczi at 62-64.

Eszak-alf6ldi Operativ Program
Kédszam: EAOP-4.1.2/C-11
K6zremiikodoé szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Eszak-alfoldi Teriileti Iroda
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. I. em.

Eszak-magyarorszagi Operativ Program
Kédszam: EMOP-4.1.2/A-11
K6zremiikodoé szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Eszak-magyarorszagi Teriileti Iroda
3526 Miskolc, Arany Janos tér 1. D Iépcsohaz, I1. em.
Postacim: 3501 Miskolc, Pf. 566.

Kozép-dunantuli Operativ Program
Kodszam: KDOP-5.2.1/C-11
K6zremiikodoé szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Ko6zép-Dunantuli Teriileti Iroda
8000 Székesfehérvar, Rakoczi at 1. V. em.

Nyugat-dunantuli Operativ Program
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Koédszam: NYDOP-5.2.1/C-11
Kozremiikodo6 szervezet: VATI Nonprofit Kft.
Nyugat-Dunantuli Teriileti Iroda
9400 Sopron, Vero Jozsef u. 1

Kérjiik, hogy a boritékon és a CD/DVD lemez tokjan jol lathatéan tiintesse fel a
Palyazati Felhivas kodszamat, a palyazé nevét és cimét.

Kérjlk, ellenbrizze a kitoltott adatokat, illetve gy6z6djon meg a kitdltés sikerességérdl,
az adathordozé épségérol!

A nyomtatott és elektronikus adathordozéon benyujtott Projekt adatlapban talalhaté
eltérés esetén a nyomtatott és cégszerlen aldirt Projekt adatlap tekintendé hitelesnek,
azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formaju Projekt adatlap megegyez6ségérdl
hianypotlas keretében a palyazéd koteles gondoskodni.

A palyazatok benyajtasa 2011. marcius 1-t6l lehetséges, a benyudjtas végso
hatarideje: 2011. szeptember 30.

Benyujtasnak az a nap minésll, amikor a palyazatot a postai bélyegzd szerint ajanlott
kildeményként postara adtak.

A palyazatok elbiralasa a Palyazati Utmutaté c. dokumentum H2. pontja alapjan
torténik.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a palyazatok személyes, ill. futarszolgalat atjan
torténo benydjtasara nincs lehetoség!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a palyazat benyujtasat kévetden az ellenbrzésre feljogositott
szervek megkezdhetik a projekt ellen6rzését!

A palyazé koteles a palyazatot, a projekt megvaldsitasara, ellendrzésére és
finanszirozasdra vonatkozé dokumentumokat elkllonitetten nyilvantartani és 2020.
december 31-ig megorizni.

F2. Vonatkozé specialis jogszabalyok listaja

A Palyazati Utmutaté c. dokumentum H13. pontjéban meghatéarozottak alapjan, az alabbi
kiegészitésekkel:

1. Torvények

1997. évi LXXXIII. torvény a kotelezd egészségbiztositas ellatasairol

1997. évi CLIV. térvény az egészségiigyrol

1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenldségiik
biztositasardl

2006. évi CXXXII. térvény az egészséglgyi ellatérendszer fejlesztésérol
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2. Kormanyrendeletek

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségligyi ellatérendszer fejlesztésérdl szo6ld
2006. évi CXXXII. torvény végrehajtasardl

284/1997. (XII. 23) Korm. rendelet a térités ellenében igénybeveheté egyes
egészségligyi szolgaltatasok téritési dijarol

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségligyi szolgaltatdsok Egészségbiztositasi
Alapbdl torténd finanszirozasanak részletes szabalyairdl

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségligyi szolgaltatds gyakorlasanak altalanos
feltételeirdl, valamint a mikodési engedélyezési eljarasrol

217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet a kotelez6 egészségbiztositasi ellatasokrdl szo6lé 1997.
évi LXXXIII. térvény végrehajtasarol

3. Miniszteri rendeletek

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségligyi szolgaltatasok nyujtasahoz
sziikséges szakmai minimum feltételekrdl

2/2004 (XI. 17.) EUM rendelet az egészségligyi szolgaltatok és mikodési engedélylik
nyilvantartasardl, valamint az egészségligyi szakmai jegyzékrol

16/2006 (III. 27.) EUM rendelet az orvostechnikai eszk6zokrol

23/2006.(V. 18.) EUM rendelet a vizsgalati és terapias eljarasrend kidolgozasanak,
szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatasanak eljarasrendjérol

F3. Fogalomjegyzék

A Palyazati Utmutaté c. dokumentum H14. pontjéban meghatarozottak alapjan, az alabbi
kiegészitésekkel:

Egészségiigyi szolgaltato: a tulajdoni formatdl és fenntartotdl fliggetlentl minden,
egészségligyi szolgaltatds nyljtasara és az egészségligyi allamigazgatasi szerv altal
kiadott mUikodési engedély alapjan jogosult egyéni egészségligyi vallalkozd, jogi személy
vagy jogi személyiség nélkili szervezet.

Szakkérhaz: Az egészségligyi szolgaltatd a fekvObeteg-ellatds korében szakkédrhaz
elnevezés hasznalatdra jogosult, ha egy egészségligyi szakma, illetve ahhoz szorosan
kapcsolddd tarsszakmak tekintetében, legaldbb a progressziv ellatds 2. szintjéhez tartozé
valamennyi egészségligyi szolgadltatast nyujtja és az ehhez sziikséges teljes altaldnos
diagnosztikai hatteret a helyszinen biztositja.

Aktiv fekvObeteg szakellatas: A fekvObeteg-ellatdé intézményben térténd gyogyitd,
korai rehabilitalé tevékenység, amelyben az apolasi id6 el6re tervezhetd, tobbnyire rovid
idétartamu. Az elldtasban az orvos-szakmai tevékenység a meghatarozd, az ellatas célja
az egészségi allapot miel6bbi helyreallitdsa. A besorolasban nem jatszik szerepe, hogy az
ellatas akut, vagy krénikus betegség miatt kdvetkezik be.
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Jarobeteg szakellatas: Az altalanos jardbeteg szakellatds a beteg folyamatos ellatasat,
gondozasat végz0 orvos beutaldsa vagy a beteg jelentkezése alapjan, szakorvos altal
végzett egyszeri, illetve alkalomszer( egészségigyi ellatds, tovabba fekvobeteg ellatast
nem igényld kronikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozas. Az altalanos
jarébeteg szakellatast a beteg egészségi allapotanak veszélyeztetése nélkiil,
tomegkozlekedés igénybevételével megkozelithetden (lakdhelyének kozelében) kell
biztositani. [1997. évi CLIV. torvény 89. § (1) bek.]

Nappali kérhazi ellatas, nappali ellatas: Az egészségligyi szolgaltatd a jarébeteg-
ellatas korébe tartozd egészségligyi szolgdltatdsok nyujtdsa mellett - a fekvbbeteg-
ellatds korében nappali kérhazi ellatdas, a jardbeteg-elldtds korében nappali ellatas
keretében - biztositja egy vagy tobb szakteriileten a beteg nappali elhelyezését és a
beteg nappali elhelyezését szolgald targyi feltételeket. Amennyiben azt a beteg allapota
vagy az elvégzett beavatkozas idStartama szikségessé teszi, gondoskodik a beteg
étkeztetésérol.

Rehabilitacio: olyan szervezett segitség, amit a tarsadalom nyujt az egészségében,
testi vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges karosodas miatt fogyatékos
személynek, hogy helyreallitott, vagy megmaradt képességei felhasznalasaval ismét
elfoglalhassa helyét a koz6sségben.

Neuromuszkuloszkeletalis (NMS) rehabilitacié: A rehabilitacios medicina azon
szemléletében egységes, interdiszciplinaris klinikai terllete, amely elsGsorban, de
korantsem kizarélag a neuromuszkuloszkeletalis struktirak és funkcidk karosodasa
talajan fogyatékossa valdo személyek funkcidképességeinek optimalizalasara iranyul,
életkortdl flggetlenil. Az NMS a rehabilitacids medicina tevékenységének donté
hanyadat képezi: A paciens ellatdsa az NMS rehabilitacio teriletén térténik amennyiben a
fogyatékossag az idegrendszer és/vagy a muszkuloszkeletdlis rendszer els6dleges vagy
masodlagos karosodasa kodvetkeztében jon létre, s a problémak déntd része a mozgassal
kapcsolatos. Az NMS tovabba magaban foglalja az esetlegesen kialakult, nem a
mozgassal kapcsolatos problémak (pl. kognitiv zavarok; viselkedési zavarok; aphasia,
dysphasia, azaz a phasias beszédzavarok) megoldasara iranyuld tevékenységeket is.

Gondozo: kronikus betegek, illetve fert6z0 betegségben szenvedd betegek ellatasat és
specialis gondozasat végzi.

Pszichiatriai gondozas az a tevékenység, amelynek soran a pszichiater szakorvos altal
vezetett munkacsoport meghatarozott terlileten él6, hosszan tartd pszichiatriai
betegségekben szenved6k folyamatos észlelését és gyogyitdsat végzi, segiti a
rehabilitacidjat a betegség teljes folyamataban. A gondozas a gondozd intézetben, a
beteg csaladi és lakékornyezetében, sajat életterében, adott esetben az otthonaban
torténik.

Betegoktatas alatt a krénikus vagy hosszantart6 terdpiat igényl6 betegek kezelését
rehabilitaciés szakorvos irdnyitdsa alatt, a rehabilitdcios team tagjaként végzett
felvildgositd, tajékoztatd, egyéni és csoportos tevékenység értendd, amelynek célja a
betegek terapiahlségének, a terapia alatti egylttmikddésének javitdsa. A tevékenység
kiterjed a rehabilitacidos team tdbbi tagjaval, a beteg csalddjaval, csaladorvosaval, a
gyogytornasszal, a pszicholégussal, a dietetikussal, a szocidlis munkassal, a szocialis
novérrel és mas szakemberekkel tortén6 kapcsolattartasra és tajékoztatasra.

Nagyeértékii eszkoz: Az eszk6z nagy érték( eszkdznek szamit, amennyiben a
szamvitelrdl sz4lo 2000. évi C. torvénynek megfelel6 mddon szamitott bekertilési értéke
eléri az 500.000 forint értékhatart.
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F4. Segédletek, sablonok

A Palyazati Felhivds elvalaszthatatlan része a Palydzati Utmutatd a Regionalis Operativ
Programok keretében megjelent Palyazati és Kiemelt Palyazati Felhivasokhoz c.
dokumentum.

A Palyazati Utmutaté c. dokumentumban foglaltaktol val6 eltérés kizardlag a Palyazati
Felhivas kifejezett, és a Palydzati Utmutatéd c. dokumentumra toértén6 hivatkozassal
ellatott rendelkezései esetén lehetséges.

Altalanos segédletek

Specialis segédletek

N =

NousWw

Informatikai eszkdzdk beszerzésének minimumkoévetelményei ajanlas

Rehabilitacids fejlesztéshez kapcsoldddan elvart épitészeti, targyi, eszkdz és
m(iszer minimumfeltételek

Korhaz, mint miiszaki Iétesitmény (épitészeti és miiszaki kévetelmények)
Utmutaté a kapacitdasmddositasi eljarasokhoz

Indikatormérési és célérték szamitasi utmutato

Rehabilitacios Ellatasi Protokollok

Erdekvédelmi szervezetek listdja

Mellékletek

1.

CONOURWN

17.

Palydzati Utmutatd a Regiondlis Fejlesztési Operativ Programok keretében
megjelent Palyazati Felhivasokhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhivasokhoz -
2010-01. szamu verzid, és ennek mellékletei

Projekt adatlap és koltségvetés

Projekt adatlap kit6ltési utmutatd

Koltségvetés szbveges magyarazata

Sablon a megvaldsithatdsagi tanulmany és mellékletei elkészitéséhez

Konzorciumi Utmutatd, konzorciumi szerzédéssablon

Onéletrajz minta (EU formatum)

Tervezdbi nyilatkozat minta fajlagos koltségekrél

Tervezdi nyilatkozat akadalymenetesitésrol

Fenntartasi nyilatkozat minta

Tulajdonosi nyilatkozat minta

Nyilatkozat human eréforras biztositasaral

Nyilatkozat kivaltott ingatlanrol

Tervezdi nyilatkozat Uj épités esetén

Aranyositasi segédlet

Utmutaté a tamogatds ellenében nyujtott biztositékokkal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitéséhez (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapon a ROP

altaldnos utmutaték 2009-2010 menlpont alatt).

Jarm(ibeszerzésre vonatkozd specialis feltételek
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