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A. A TAMOGATAS CELJA ES HATTERE

Jelen Palyazati felhivds az Altaldnos palyazati utmutatéval egyutt nyujt tajekoztatast a
konstrukcidé keretében kiirt palyazati feltételekrél. Az Altalanos palyazati Utmutatdban
meghatarozott feltételek - amennyiben attél vald eltérés nem megengedett -, jelen
konstrukciéra is vonatkoznak. Az egyes palyazatokra vonatkozé tovabbi konkrét eldirasokat a
tamogatasi szerzédés tartalmazza.

Tovébba Iasd Altaldnos pélydzati Gtmutatd.

Al. Alapveto cél és hattér informacio

Azokat a programokat, amelyek el6készitése mar megtortént, és a kozOsség érdekeit
szolgdja, folytatnunk kell. Tdmogatjuk a teleplilések Osszefogasat is, kozds kincsiink a
természeti kdrnyezetlink megovasa érdekében tett eréfeszitéseiket. E feladatot gyorsan el
kell végeznink, mert igy nemcsak szép kornyezetet kapunk, hanem gazdasagi
lehet6ségeket is teremtink.

A talaj Ujrasziletésével javul a vizminOség, a levegd, gazdagodik a kérnyezet, az allatok és
a ndvények Ujra birtokba vehetik eredeti otthonukat. A palyazat tdmogatja azon |épéseket,
melyekre az el6készités soran, a bioldgiai-és technikai helyredllitast vagy az utégondozas
id6szakaban van szlikség.

A felszini és felszin alatti vizek tovabbi szennyezésének megakadalyozdsa és a
kérnyezetterhelés csokkentése érdekében, 6sszhangban az Orszagos Hulladékgazdalkodasi
Tervvel, illetve a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl szolé 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel, a konstrukcid célja a
kérnyezetet és a lakossagot is folyamatosan veszélyeztet6, régi, miliszakilag nem
megfelel6 bezart, illetve felhagyott teleplilési szilardhulladék-lerakdk térségi szintl
rekultivacidja.

A2. Részcélok

Jelen palyazati konstrukcioban nem értelmezhet6.

A3. Rendelkezésre allo forras

A konstrukcio keretében a projektek megvaldsitasara 2007-2013. kozotti idészakban
105,34 milliard forint 3ll rendelkezésre.

2010. december 31-ig ebbdl 50,33 milliard forint lekotés tortént meg.
A konstrukcié keretében a projektek megvalésitasara 2011-2013. id6szakban 55,01
milliard forint all rendelkezésre (280 forint/eurd arfolyammal szamolva).

Felhivjuk a figyelmet, hogy jelen konstrukcio elokészitési szakaszara forrashiany
miatt nem lehet palyazatot benyldjtani, ezért jelenleg csak megvalodsitasi
palyazatot all médunkban befogadni.



A4. A tamogatas odaitélése soran alkalmazandoé eljaras
Jelen kiirasban a palyazatok az altalanos palyazati utmutaté A4. fejezet b) pontja szerinti
egyfordulés eljaras keretében kerlilnek kivalasztasra.

A KEOP-2.3.0. megvaldsitasi konstrukciéra azok a palyazék jelentkezhetnek, amelyek a
KEOP-7.2.3.0. elOkészitési konstrukcié palyazati felhivasan eredményesen részt vettek,
vagy a 1067/2005 Kormanyhatarozatban, illetve az Akcidétervben nevesitésre keriiltek.

Tovabbé lasd Altaldnos pélydzati utmutat.

A5. Tamogatas formaja

Vissza nem téritend6 tdmogatas.

Jelen konstrukcié keretében nyujtott tdmogatasok nem mindsiilnek a Kérnyezet és Energia
Operativ Program prioritasaira rendelt forrasok felhasznaldsanak részletes szabalyairdl és
egyes tamogatasi jogcimeirdl sz6l6 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabalyozott allami
tamogatasnak.

A6. Tamogatas mértéke

A projekt megvaldsitasara nyujthaté tamogatas mértéke:

Tamogatasi intenzitds szamitasa: a kotelez6en alkalmazandd Utmutatd szerint elkészitett
és értékelésre benyujtott pénzligyi elemzés altal megallapitott finanszirozasi hianybal
szarmaztatott 6sszeg alapjan torténik az alabbi megszoritasokkal:

e a tdmogatds maximalis aranya (az elszamolhatd koéltségekre vonatkozoan):
100%;

e a kedvezményezettdl elvart 6nerd 6sszege tartalmazza a nem elszamolhato
koltségeket, valamint a teljes megtéril6 projektkdltség részt.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tédmogatasi 6sszeg szamitasanadl az elbkészitési szakasz
koltségeinek megfeleld kezelése érdekében vegye figyelembe a ,Mddszertani Uutmutatd
hulladékgazdalkodasi projektek koltség-haszon elemzéséhez” vonatkozd elGirasait.

A projekttel 6sszefiiggésben, az értékesitésbdl, szolgaltatasbdl, bérbeadasbdl, regisztracios

,,,,,,

szamlazott bevétel a teljesités idopontjat is tartalmazd elszamoldsi idészakban csdkkenti a
projekt elszamolhatd koltségeinek 6sszegét!

A7. Tamogatas osszege

A projekt megvaldsitasara nyajthaté tamogatas 6sszege:
Min. 650 millid6 Ft — max. 10 000 millié Ft.



B. PALYAZOK KORE

B1l. A palyazdok korének meghatarozasa

Jelen palyazati kiirds keretében az alabbi szervezetek palyazhatnak:
1. Helyi 6nkormanyzatok (321)* egyénileg
2. Telepilési dnkormanyzatok tarsuldsai (322, 326, 327, 328)

Megvalédsitasi palyazatra azok a palyazok jelentkezhetnek, amelyek:

e az el6készitési palyazaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI.30.)
Kormany hatarozatban nevesitett projektekben szerepeltek, vagy

e bar a projektfejlesztési konzultacidon a kdzrem(ikodo szervezettdl negativ véleményt
kaptak, de az el6készitési projekt lezardsahoz a megvaldsitasi felhivasra beadott
palyazatukra els6 alkalommal hozott tamogatoi dontés szlikséges (Részletesen Id.
APU F4.6-F4.7)

B2. Méret

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezett.

B3. Székhely

Lasd az Altaldnos pélyézati utmutatéban.

B4. Iparag

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezett.

B5. Tipus

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezett.

B6. Kizaro okok

Lasd az Altaldnos pélyézati utmutatéban.

! Gazdalkodasi forma kéd, Id. www.ksh.hu

2 Tarsulds és tarsuldsi megallapodas esetén Id. még a vonatkozé térvényeket (helyi nkormanyzatok tarsuldsairdl
és egylttm(ikodésérdl szdéld 1997. évi CXXXV. tv, a telepllési 6nkormanyzatok tobbcélu kistérségi tarsuldsarol
sz6l6 2004. évi CVII. tv.)



C. A PALYAZAT TARTALMA
C1. Tamogathato tevékenységek

Cl1l.1. Tamogathato tevékenységek a projekt-elokészités soran

Jelen konstrukcioban elokészitésre mar nem nyajthaté be palyazat.

C1.2. Tamogathato tevékenységek a projekt-megvaldsitas soran

Tamogathatd szakmai tevékenységek kore: lerakdé rekultivacios tevékenységek,
melyek magukban foglaljak az alabbiakat:
1. Teriiletelokészités, helyszin biztositasa
> elOkészit6 és befejez6 mérndki munkak,

> irtds, tereprendezés, épitmény bontds, bontasi hulladék elbkészitése
hasznositasra.

2. Rekultivaciés munkalatok végzése (amennyiben az illetékes hatésag kétitemd
rekultivaciét hataroz meg, ugy csak a rekultivacié els6 tUteme kerilhet tdAmogatasra):

> hulladékathalmozas, fellletképzés, hulladéktest formalasa;
> rekultivacios rétegrend kialakitasa;

» passziv hidraulikus védelmi rendszerek kiépitése (amennyiben a szennyezés
terjedését megeldzendben ez a leginkabb koltséghatékony megoldas);

depdniagaz- gy(jt6, artalmatlanité rendszer kiépitése (amennyiben indokolt);
vizelvezet6 rendszer kialakitasa;

hulladéklerakd hulladék felszedésével térténd rekultivacidja.

3. A rekultivalt lerakok utéogondozasahoz sziikséges létesitmények kialakitasa

> talajviz figyel6 kut épitése

C2. Nem tamogathato tevékenységek

A palyazat megvaldsitasi szakaszban kizarélag a C.1.2. pontban felsorolt tevékenységek
tamogathatdk, egyéb tevékenységek nem.

Nem nyujthaté tdmogatas az aldbbi tevékenységekhez:

» A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrdl
és feltételekrdl sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint nem telepllési szilard
hulladék-lerakonak mindsulo lerakdk rekultivalasa.

> Nem tadmogathatdé a nem O©Onkormanyzati/allami tulajdonban 1év6é lerakdk
rekultivacidja, illetve amennyiben a hulladéktest nem csak 6nkormanyzati, vagy



allami tulajdonu tertletet érint, mert a hulladék mas tertletre is atnyulik, akkor a
masodlagosan érintett teriileten végzett rekultivacids tevékenység nem
tamogathato.

> Nem kivett mlvelési agu teriletek rekultivacidja (kivéve athalmozas).

> Jbévahagyott teljeskord koérnyezetvédelmi felllvizsgalattal és jogerds rekultivacios,
valamint joger8s vizjogi létesitési engedéllyel nem rendelkezd lerakok
rekultivacidja.

> Tényfeltarasra kotelezett és a tényfeltarast lezaré hatdrozatban mdszaki
beavatkozasra kotelezett lerakdk rekultivacioja.

> Nem per-, teher-, és igénymentes terlletek rekultivacidja (kivéve athalmozas,
illetve amennyiben az RMT-ben rogzitett feltételek fennallnak).

> A palyazatok keretében nem tdmogathatdak Utépitési munkalatok.

> Nem tamogathatéak a felligyel0ségi hatarozatban elGirtaknak megfeleléen a
hulladéklerakd-gazok gyljtésén, elvezetésén és biztonsagos artalmatlanitasan (pl.
faklyazas) tal a hulladéklerako-gaz felhaszndlasat (hasznositds) szolgald
beruhazasok.

C3. Elszamolhato koltségek

Az elszamolhaté koltségekre vonatkozo6 altalanos feltételek az Altalanos palyazati
atmutatoban talalhatéak.

Az elszamolhat6 koltségek kizérdlag a kedvezményezett altal le nem vonhaté AFA-t
tartalmazhatjak. A kedvezményezett altal levonhatd AFA elszamoldsara nincs lehetdség!

Amennyiben az AFA levonhatd, nem szadmolhaté el még abban az esetben sem, ha a
kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetdségével.

Nem egyértelm( helyzetekben célszer(i az illetékes APEH igazgatdosag nyilatkozatanak
el0zetes kikéreése, mivel a tamogatast nyujté szervezettfl nem varhaté el, hogy minden
esetben egyértelm(ien meg tudja allapitani az AFA levonas lehetGségét.

Kizardlag a C.3.2 pontban szerepld kéltségek vehetbk figyelembe, egyéb koéltségek nem.
Azaz a projektelemeken belll elszamolhatd koltségek felsorolasa teljes korl, a
felsorolasban nem szerepl6 koéltségek nem szamolhatok el.

C3.1. Elszamolhato koltségek a projekt-elokészités soran

Nem relevans.

C3.2. Elszamolhato koltségek a projekt-megvaldsitas soran

A projekt-megvaldsitasi szakaszban a kovetkez6 - C.1.2. pontban felsorolt
tamogathato tevékenységekkel O©Osszhangban I|éve -koltségkategoriakra,
projektelemekre igényelhetd kizarélag tamogatas.




Koltségkategoriak:

1. Immateridlis javak / Szellemi termékek (jelen konstrukcioban nem

relevans)

2. Targyi eszkoézok / Ingatlanok, gépek, miiszaki és egyéb berendezések,

felszerelések, jarmiivek, beruhazasok, felajitasok
3. Anyagjellegii raforditasok / Anyagkoltség, igénybe vett szolgaltatasok,

egyéb szolgaltatasok
4. Személyi jellegii raforditasok / Bérkoltség, személyi jellegli egyéb koltség,

bérjarulék (jelen konstrukcioban nem relevans)

A koltségkategoriakon bellil az alabbi projektelemek koltségei szamolhatok el (az
elszamolhato koltségek felsoroldsa teljes kord, nem bovithetd):

2. Targyi eszko6zok / Ingatlanok, gépek, miiszaki és egyéb berendezések,

felszerelések, jarmiivek, beruhazasok, felajitasok

. Teriilet-elokészités, teriiletrendezés /amennyiben dsszege a beruhazas értékébe
bekeril/
Itt szamolhaté el:
» a megeldzd és mentl régészeti feltaras;
» |Gszermentesités.

. Sajatos technoldgiai miiveletek /amennyiben 0Osszege a beruhazas értékébe
bekeril/

Ezen a projektelemen bellil szamolhato el:
» sajatos technoldgiai mlivelethez (felszamolas) kapcsoldédd szallitasi
koltség;
= sajatos  technoldgiai  mlvelethez  (felszamolds)  kapcsolddo
hulladékkezelés (felszedés, viztelenités, rostalas, szallitdojarmire
rakas);
= sajatos technoldgiai miiveletek egyéb koltsége csak részletes
indoklassal szamolhato el.

. Epitési munkak /amennyiben 6sszege a beruhazas értékébe bekertil/

Ezen a projektelemen bellil szamolhato el:

= bontas;
= hozzaférés, védelem;
= épités.

. Projektmenedzsment /amennyiben 0sszege a beruhdazas értékébe bekertl/

A projektmenedzsment feladatokat csak a feladatokra kotott vallalkozoi
szerz6dés(ek) alapjan /Kbt. szerint/ lathatja el a kedvezményezett.

Projektmenedzsment alatt az alabbi kéltségek szamolhatéak el:
» 3altaldnos menedzsment feladatok ellatasa;
= pénziigyi tanacsadoé;
* jogi szakértd;
= mudszaki szakértd.



A projektmenedzsment koéltségeinek 6sszege a megvaldsitds soran nem Iépheti tul a
palyazati felhivasban meghatarozott értékeket.

Kozbeszerzés /amennyiben 0sszege a beruhdzas értékébe bekertl/

Kozbeszerzési projektelemen bellil elszamolhatd koltségek:
» kOzbeszerzési tanacsado dija;
= kozbeszerzési dokumentacié kidolgozasanak koltsége a projekt-
megvaldsitasra vonatkozoan (csak a 1067/2005.
Kormanyhatarozatban nevesitett projekteknél).

Tanulmanyok és vizsgalatok elkészitése /amennyiben 0sszege a beruhazas
értékébe bekerl/

Tanulmanyok és vizsgalatok projektelemen belll elszamolhatd kéltségek:

= RMT: Részletes megvaldsithatdésagi tanulmany, ennek részeként
Koltség-haszon elemzés (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban
nevesitett projekteknél);

» Terllet-elOkészitéshez, rendezéshez kapcsoldodd tanulmanyok,
vizsgalatok (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél);

» Egyéb tanulmany, vizsgalat koltségének elszamolasara csak részletes
indoklassal van lehet6ség. Amennyiben a projekt a projektfejlesztési
idészak alatt valik nagyprojektté, a Tamogatasi Kérelem
elkészitésének koltsége utdlag elszamolhatd, ha a projektfejlesztési
szakaszban képzddd maradvany erre nem nyujt fedezetet.

Tervezés /amennyiben 0sszege a beruhazas értékébe bekertl/

Tervezés projektelemen belll elszamolhatd koltségek:
= Kiviteli tervek;
= egyéb terv koltségének elszamolasara csak részletes indoklassal van
lehetbség.

Amennyiben a Palyazé a kiviteli terveket az el6készités soran kivanta elszamolni,
akkor a megvalédsitasi szakaszban arra tdémogatast nem kaphat.

Lehet0ség van attervezési, Ujraengedélyezési feladatok megvalositdsi szakaszban
torténdé utodlagos elszamoldsara, amennyiben az adott koltség a KEOP-hoz vald
illesztés, megfeleltetés miatti attervezésbdl adddik. Az ilyen koltségek
betervezéséhez a Kozrem(ikodd Szervezet elbzetes fellilvizsgalata sziikséges.
Utdlagos elszamolasra nincs modd, amennyiben a kedvezményezett sajat
felelésségére, az RMT mindségbiztositasa elétt megkezdte a tervezést, és az
attervezési igény a minOségbiztositds eredménye miatt |ép fel. Ha az elGkészitési
palyazatban meglévé tervek utédfinanszirozasban torténé elszamolasa szerepelt, és a
mindségbiztositas eredményeként attervezési igény Iép fel, a meglévd tervek nem,
csak az attervezés koltsége szamolhaté el. Amennyiben a projektfejlesztési
szakaszban maradvany képzOdik, akkor els6dlegesen ennek terhére kell a fenti
koltségeket elszamolni.
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. Mérnoki feladatok /amennyiben 6sszege a beruhdazas értékébe bekertl/

Mérnoki feladatok projektelemen beliil a FIDIC mérndk felliigyelet koltsége
szamolhato el.

A mérnok feligyelet koteles ellatni a miszaki kivitelezés ellen6rzését, koltség-
hatékonysag fellilvizsgalatat, koltség-tullépés esetén (0,5% alatt) modositasi javaslat
készitését.

A mérnok koltsége a megvalodsitds soran nem |épheti tul a palyazati felhivasban
meghatarozott értékeket.

. Tajékoztatas, nyilvanossag /amennyiben 6sszege a beruhazas értékébe bekeriil/

» Tajékoztatassal és nyilvdnossaggal kapcsolatos kotelez6é feladatok
koltségei szamolhatdk el az elbirasok figyelembe vételével.

A tdjékoztatas, nyilvanossag koltségeinek 6sszege a megvaldsitds soran nem lépheti
tul a palyazati felhivasban meghatarozott értékeket.

A tovébbi tdjékoztatési elbirésokat az Altaldnos pélyédzati Gtmutatéban talélja.

. Egyéb /amennyiben dsszege a beruhazas értékébe bekertl/

Egyéb projektelemen belll kizarélag az itt felsorolt koltségek szamolhatdk el, a
felsorolas nem bdvithetd.

Egyéb projektelemen belll elszamolhaté:

» engedélyek koltségei, melyek nem képezik részét a tervezési
kéltségeknek (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél);

» kOzbeszerzési eljarasi dij /kdzzétételi dij/;

» egyéb hatosagi dijak (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban
nevesitett projekteknél);

» forditasi koltség (a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél, illetve amennyiben a projektfejlesztési szakaszban valik
a KEOP-projekt nagyprojektté és a képzdd6é maradvany erre nem
nyujt fedezetet).

3. Anyagjellegii raforditasok / anyagkoltség, igénybe vett szolgaltatasok, egyéb
szolgaltatasok

. Teriilet-elokészités, teriiletrendezés /amennyiben dsszege a beruhazas értékébe
nem kerul be/
Itt szamolhaté el:
» a megeldzd és mentl régészeti feltaras;
» |Gszermentesités.

. Sajatos technologiai miiveletek /amennyiben 6sszege a beruhazas értékébe nem
keral be/

Ezen a projektelemen bellil szamolhatdak el:
» sajatos technoldgiai mlivelethez kapcsolddo szallitasi koltség;
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» hulladékkezelés (felszedés, viztelenités, rostalas, szallitéjarmire
rakas);

» sajatos technoldogiai mlveletek egyéb koltsége csak részletes
indoklassal szamolhato el.

Projektmenedzsment /amennyiben 6sszege a beruhazas értékébe nem kertl be/

Ezen a soron a vallalkozéi szerzOdés(ek) /Kbt. szerint/ keretében kialakitott
menedzsment elszamolasara van lehetdség.

Projektmenedzsment alatt az alabbi kéltségek szamolhatéak el:
» altaldnos menedzsment feladatok ellatasa;
= pénzigyi tanacsado;
* jogi szakértd;
= miiszaki szakérto.

A projektmenedzsment koltségeinek 6sszege a megvaldsitas sordn nem Iépheti tul a
palyazati felhivasban meghatarozott értékeket.

Kozbeszerzés /amennyiben 0sszege a beruhazas értékébe nem keril be/

Kozbeszerzési projektelemen belil elszamolhato kéltségek:
= kozbeszerzési tanacsado dija;
= kodzbeszerzési dokumentacido kidolgozasanak koltsége a projekt-
megvaldsitasra vonatkozoan (csak a 1067/2005.
Kormanyhatarozatban nevesitett projekteknél).

Tanulmanyok és vizsgalatok elkészitése /amennyiben 0Osszege a beruhazas
értékébe nem keril be/

Tanulmanyok és vizsgalatok projektelemen belll elszamolhatd kéltségek:

= RMT: Részletes megvalosithatdésagi tanulmany, ennek részeként
Koltség-haszon elemzés (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban
nevesitett projekteknél);

* Terllet-el6készitéshez, rendezéshez kapcsolddé tanulmanyok,
vizsgalatok (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél);

= Egyéb tanulmany, vizsgalat koltségének elszamolasara csak részletes
indoklassal van lehet6ség. Amennyiben a projekt a projektfejlesztési
idészak alatt valik nagyprojektté, a Tamogatasi Kérelem
elkészitésének koltsége utdlag elszamolhatd, ha a projektfejlesztési
szakaszban képzddd maradvany erre nem nyujt fedezetet.

Tervezés /amennyiben 0sszege a beruhazas értékébe nem keril be/

Tervezés projektelemen belll elszamolhatd koltségek:
= Kiviteli tervek;
= egyéb terv koltségének elszamolasara csak részletes indoklassal van
lehetbség.

Amennyiben a Palyazé a kiviteli terveket az el6készités soran kivanta elszamolni,
akkor a megvalésitasi szakaszban arra tdémogatast nem kaphat.

Lehet0ség van attervezési, Ujraengedélyezési feladatok megvalositdsi szakaszban
torténdé utodlagos elszamolasara, amennyiben az adott koltség a KEOP-hoz vald
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illesztés, megfeleltetés miatti attervezésbdl addédik. Az ilyen koltségek
betervezéséhez a Kozrem(ikodd Szervezet elGzetes fellilvizsgalata sziikséges.
Utdlagos elszamoldsra nincs mod, amennyiben a kedvezményezett sajat
felel0osségére, az RMT mindségbiztositasa elott megkezdte a tervezést, és az
attervezési igény a minOségbiztositds eredménye miatt |ép fel. Ha az elGkészitési
palyazatban meglévé tervek utédfinanszirozasban torténé elszamolasa szerepelt, és a
mindségbiztositas eredményeként attervezési igény lép fel, a meglévd tervek nem,
csak az attervezés koltsége szamolhatd el. Amennyiben a projektfejlesztési
szakaszban maradvany képzodik, akkor els6dlegesen ennek terhére kell a fenti
koltségeket elszamolni.

. Mérnoki feladatok /amennyiben 0sszege a beruhazas értékébe nem keril be/

Mérnoki feladatok projektelemen beliil a FIDIC mérndk feliigyelet koltsége
szamolhato el.

A mérnok feligyelet koételes ellatni a miszaki kivitelezés ellen6rzését, koltség-
hatékonysag fellilvizsgalatat, koltség-tullépés esetén (0,5% alatt) modositasi javaslat
készitését.

A mérnoki feladatok koltsége a megvaldsitds sordn nem |épheti tul a palyazati
felhivasban meghatarozott értékeket.

. Tajékoztatas, nyilvanossag /amennyiben 6sszege a beruhazas értékébe nem kertl
be/

= Tajékoztatassal és nyilvanossaggal kapcsolatos kotelezé feladatok
kéltségei szamolhatdk el az elbirasok figyelembe vételével

A tovébbi tajékoztatési elbirésokat az Altaldnos pélydzati Gtmutatéban talélja.

. Egyéb /amennyiben dsszege a beruhazas értékébe nem keril be/

Egyéb projektelemen belll kizarélag az itt felsorolt koltségek szamolhatdk el, a
felsorolas nem bdvithetd.

Egyéb projektelemen belll elszamolhaté:

= engedélyek koltségei, melyek nem képezik részét a tervezési
kéltségeknek (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél);

= kozbeszerzési eljarasi dij /kozzétételi dij/;

= egyéb hatdsagi dijak (csak a 1067/2005. Kormanyhatarozatban
nevesitett projekteknél);

= forditasi koltség (a 1067/2005. Kormanyhatarozatban nevesitett
projekteknél, illetve amennyiben a projektfejlesztési szakaszban valik
a KEOP-projekt nagyprojektté és a képzdd6é maradvany erre nem
nyujt fedezetet).

Az elszamolhaté kdltségek maximalis 6sszege

A projektmegvalositas projektelemeinek maximalis elszamolhatd kéltsége a megvaldsitasi
palyazat tervezett elszamolhat6 kdltségeinek aranyaban.

Projektelem megnevezése | Ha az elszamolhato koltsége
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650 M Ft-1 1-4 milliard 4 milliard Ft
milliard Ft Ft felett

Projektmenedzsment = projektelem | 30, de max. 25 | 2%, de max. | 1%, de max. 60
Osszes elszamolhatd koltségének M Ft 40 M Ft M Ft
meértéke a megvalositasi szakaszban

Mernoki feladatok Osszeghatartdl fliggetleniil mindig maximum 4 %

Tajekoztatasi és  nyilvanossagi Maximum 1%
feladatok

Az egyéb projektelemek elszamolhatd koéltségeinek nagysagara, szazalékara nincs
korlatozas, de kérjik, vegye figyelembe a ,A” fejezetben szerepl6é - a projekt-
megvalositasra nyujthatd tamogatas mértékére vonatkozé - elbirasokat.

C3.3. Elszamolhato koltségekre vonatkozo egyéb eldirasok

o Miszaki tartalékképzés
Tartalék csak a:

o terllet elokészités,

¢ sajatos technoldgiai miveletek,

o épités.
Projektelemek esetében képezhet6, projektelemenként a koltség-haszon
elemzésben megalapozott érzékenységvizsgalat és kockdzatelemzés alapjan,
indokolt mértékben, de maximum 4%-0s mértékig.

o A tamogatdssal megvaldsuldé épitési beruhazasok esetén a kivitelezGi
szerzOdeés(ek) szerzOdeéses felteteleinek a FIDIC szerzddéses feltételeken kell
alapulniuk (csak FIDIC ,Piros” Konyv - Epitési munkak szerzodéses feltételei
Megbizo altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz).

250 millié forintot meghaladé tamogatassal megvalosuld épitési beruhazas esetén a
kedvezményezett koteles fliggetlen mérnék (FIDIC szerinti vagy azzal egyenérték(i)
nyilatkozatat is benyujtani a koézrem(kédd szervezethez. A fliggetlen mérndk
kivalasztadsanal figyelembe kell venni, hogy a mérndknek a fenti szerzOdéseket kell
ellendriznie és a tervszer( el6rehaladast nyilatkozataval igazolnia.

Tovébbi feltételek az Altaldnos pélyézati Gtmutatéban és a Témogatdsi Szerzédés Altaldnos
Feltételeiben talalhatok.

C4. Nem elszamolhato koltségek

A felsorolt elszamolhaté koltségeken kivil semmilyen mas koltség nem szamolhaté el. A
konstrukcié keretében nem elszamolhatd koltségek kozil kildndsen felhivjuk a figyelmet
az aladbbi, a projekt kdltségvetése soran nem tervezhet6 koltségekre.
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. az eredeti (tminGséggel megegyezl, a Kkivitelezési munkalatok elvégzéséhez
elégséges megkozelitést biztositd atfeldjitason felili  dGthelyreallitasi munkak
koltségei (olyan hulladékkal szennyezett kdzutak esetén, amelyek a munkalatok
befejezése utan is utként funkcionalnak, csak a lerakassal érintett helyrajzi szam
kapcsan szamolhato el Uthelyreallitasi munka koéltsége),

. beruhdzasok sajat kivitelezésben torténé megvalodsitasanak koltségei;

. a rekultivalandé terilet mdvelési agbdl vald kivonasa;

. terllet- vagy ingatlanszerzés;

. Uzemeltetési id0szakra vonatkozd tervek és hatdsagi engedélyek koltsége (pl.
vizjogi izemeltetési terv és engedély);

. kétitemd rekultivacié esetén a rekultivaci6 masodik teme, amennyiben a
rekultivacio 1. (itemének finanszirozasa az ISPA/KA/ERFA forrasbdl tortént;

. szerz0i jogi védelem ala esd alkotasok terleti korldtozas nélkili, hatarozatlan idejd,

kizarélagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi, illetve az alkotas (terv)
atdolgozasara vonatkozo jog megszerzésének koltségei.

A tovébbi altalénos feltételeket Idsd az Altaldnos pélyézati utmutatdban.

C5. Illeszkedési eldiras (regionalis, helyi tervekhez)

Jelen kiirds keretében csak az a projekt kaphat tdmogatast, amely illeszkedik a meglévé,
jovahagyott teleplilési rendezési, szabdlyozasi tervhez, valamint a megye, illetve a térség
jovahagyott fejlesztési programjahoz.

C6. Projekt iparagi korlatozasa

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezett.

C7. Projekt teriileti korlatozasa

Lasd az Altaldnos pélyézati utmutatéban.

C8. A projekt megkezdése
A projekt megkezdésének mindsil a projekt barmely olyan tevékenységére vonatkozod
beszerzési/kdzbeszerzési eljaras meginditasa, amelyre a palyazé tdmogatast igényelt.

Sajat felel6sségre a tamogatasi dontés el6tt a beruhazas megvalodsitdsahoz sziikséges
kozbeszerzési eljarasok megkezdhetbk, de a vallalkozdi szerzGdések a déntéshozatalig
nem léphetnek hatalyba. Kivételt képeznek ez utdbbi aldl, vagyis a megbizasi szerz6dések
megkothetdk az alabbi szolgaltatdsok esetében:

e projektmenedzsment,
e  mérndk,

e PR.
A tovabbi altaldnos feltételeket ldsd az Altaldnos palyédzati Gtmutatéban.
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C9. A projekt befejezése és a pénziigyi elszamolas végso hatarideje

Az elOkészitési szakaszban nyertes palyazatoknak a megvaldsitasi palyazatra vald
benyuljtasra legfeljebb 2 év all rendelkezésére, az el6készitési palyazatra szlletett pozitiv
tamogatasi dontés datumatdél szamitva.

Az elGkészitési szakaszban nyertes palyazoknak a pozitiv tdmogatasi dontés datumatdl
szamitva maximum 2,5 év all rendelkezésre az el6készitési munkak befejezésére.

A megvaldsitasi szakaszban nyertes palyazéknak a megvalodsitdasra vonatkozd pozitiv
tamogatasi dontés datumatdl szamitva maximum 4 év all rendelkezésre a beruhdzasi
projekt befejezésére.

A tovabbi altaldnos feltételeket ldsd az Altaldnos palydzati Gtmutatéban.

C10. Fenntartasi kotelezettség

Az altalanos fenntartasi kételezettségeket lasd az Altaldnos palyazati Utmutatéban és a
Tamogatasi Szerz6dés Altalanos Feltételeiben.

A palyazénak az alabbi kotelezettségeket kell vallalnia a projekttel kapcsolatban:

e a megvalodsithatdsagi tanulmanyban bemutatandd, megfelelé szakmai lizemeltetési
koncepciot és kockazatkezelési stratégiat dolgoz ki, valamint a jogszabalyoknak
megfeleld izemeltetési kdrnyezetet alakit ki a fenntarthatésag érdekében;

e a megvaldsulé beruhazasok Uzemeltetdjének és vagyonkezelbjének kivalasztasa
soran a palyazénak alkalmaznia kell a vonatkozé rendelet a kdézm( beruhazasok
tamogatasara vonatkozd specialis szabalyait.

C11. Fenntarthatdsagi és esélyegyenloségi alapelvek érvényesitése

Lasd az Altalanos palyazati utmutatdban.

C12. Egyéb korlatozasok a projekt tartalmaval kapcsolatban
Az 3ltaldnos korlatozésokat az Altaldnos palyézati utmutaté tartalmazza.

Konstrukcio- specifikus korlatozasok:

= A megvaldsitasi palyazathoz csatolni kell mindazon engedélyeket, amelyek alapjan
a projekt f6 tevékenységének kivitelezésére vonatkozd kozbeszerzési eljaras(ok)
megkezdhetok.

= Jelen KEOP-2.3.0. konstrukcidba egy palyazé (el6készités és megvaldsitasi) 2013-ig
csak egy palyazatot nyujthat be, kivéve, ha az Osszesitett tamogatasi igény
meghaladja a 10 Mrd Ft-ot, illetve ha az elokészitési tdmogatasi dontés a projekt
szakaszolasara lehet6séget nyujtott. Egy 6nkormanyzat nem palyazhat énalléan és
tarsulasi tagként is, illetve tobb tarsulds tagjaként.

» A Kedvezményezett koteles a kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa soran az ajanlati
felhivasban, illetve a nyertes ajanlattevével megkotott szerzédésben kikotni, hogy a
teljesités soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ald es6 alkotdson a
Kedvezményezett terileti korlatozas nélkili, hatarozatlan idejl, kizardlagos és
harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozasara is. Ezen kikdtés elmulasztasabdl eredd tobbletkoltség a
Kedvezményezettet terheli. A projekt megvaldsitasanak végére a KEOP
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tamogatasbdl |étrejott vagyontargyak tulajdonjogaval (szellemi alkotasok
kizarolagos felhasznalasi jogaval) a Kedvezményezettnek kell rendelkeznie.

A 250 millié forintot meghaladé tédamogatassal megvaldsuld épitési beruhazasok
esetén a kivitelezdi szerzGdés(ek) szerzédeses feltételeinek a FIDIC szerzédéses
feltételeken kell alapulniuk. (FIDIC ,Piros” Kényv - Epitési munkak szerzOdéses
feltételei Megbizé altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz vagy FIDIC
.Sarga” Konyv - A vallalkozo altal tervezett gépészeti és villamos berendezések
tervezése-épitése szerzOdéses feltételei a kiegészitO magas- és mélyépitési
munkakkal - mindkét esetben a legfrissebb kiadasu kényv alapjan.)
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D. PENZUGYI FELTETELEK ES ALLAMI TAMOGATASI SZABALYOK

A részletes szabalyozast az Altalanos Palyazati Utmutaté és a Tamogatasi
Szerzodés Altalanos Szerzodési Feltételek cimii dokumentum szabalyozza.

D1. Az onero osszetétele

D2. Egyéb pénziigyi eszk6zok

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezhetd.
D3. Biztositékok kore
D4. Eldleg igénylése

D5. Egyéb feltételek
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E. KIVALASZTASI KRITERIUMOK

Maximalis pontszam: 100 / 105.
Minimalis tamogatasi pontszam: maximalis pontszam 60%-a.

Nem tamogathaté az a palyazd illetve projekt, amely:
e a palyazati egységcsomagban foglaltakat nem teljesiti (befogadasi kritérium);
e az eldirt palyazati dokumentumokat nem, vagy nem az el6irt formaban csatolja;

e a projekt adatlapban taldlhatd nyilatkozatokat nem, vagy nem teljes kor(ien teszi
meg;

e az értékelési rendszerben szerepl6 barmely K-val jeldlt szempont esetében nulla
pontot kap vagy 6sszpontszama nem éri el maximalis tdmogatasi pontszam 60%-at;

REGIONALIS jelentdség érvényesitése (V. pont):

Az érintett Regiondlis Fejlesztési Tanacs (a tovabbiakban: RFT) a regionalis jelentdség
érvényesitése érdekében a palyazatot az el6készitési szakaszban maximum 5 pontot adva
értékeltetheti, és az értékelés eredményét a kézrem(ikodo szervezetnek megkdldi.

A kivalasztas soran hasznalt kivalasztasi kritériumok f6 kategoriai (jelen palyazati
konstrukciéban mar csak a megvaldsitasi szakaszra lehet palyazni):

el6készités megvaldsitas
I. Adminisztrativ feltételek
I.1. BEFOGADASI KRITERIUMOK
A palyazat a benyujtasi hataridon belll kertlt benyujtasra. + +
Az igényelt tamogatds Osszege nem haladja meg a maximalisan
igényelhetd tamogatasi 6sszeget, és eléri a minimalisan igényelhetd +
tamogatast, és az igényelt tdmogatasi ardany nem haladja meg a +
kiirasban megjeldlt maximalis tdmogatasi intenzitast.
A térpogaté,st' igénylé a palydzati felhivasban meghatarozott + +
lehetséges palyazodi kérbe tartozik.
ﬁ palyazatot a palyazati felhivasban eldirt példanyszamban nyujtottak + +
e.
A palyazatot megdfelel6 formatumban nyuljtottak be (a vonatkozod
projekt adatlap hasznalata, amely sem tartalmaban sem alakjaban + +
nem valtozott).
A papir alapon benyujtott projekt adatlap az arra jogosult altal
megfeleld mddon aldirasra kerllt (az aldirasi cimpéldanyon szerepld + +
aldirasa pecséttel elldtva).

II.

Formai feltételek

II.2. TAMOGATHATOSAGI KRITERIUMOK

I1.2.1. Altalanos tamogathatésagi feltételek

A projekt megvaldsitasanak helye megfelel az altalanos palyazati + +
utmutatéban meghatarozottaknak.

A benyujtott Gtemterv megdfelel a kiirasnak és a projekt a megadott
hataridon belll végrehajthaté:
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o Elokészités: max. 2 év;
o Beruhazasi projekt befejezése: max. 4 év;

A projekt pénziligyi zarasa 2015. december 31-ig megtorténik.

A palyazé a palyazati felhivasban meghatarozott kedvezményezetti
korbe tartozik. *

A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint
kerult kitoltésre.

A koltségvetésben a koltségek és a forrasok 0sszege megegyezik.

A palyazd buntetdjogi feleldsségének tudatdban aldirta az adatlapon
szerepl6 nyilatkozatokat.

A kotelezd mellékletek az eldirt formaban rendelkezésre allnak

Az elektronikus és nyomtatott példany megegyezik - nyilatkozat
alapjan (az elektronikus formaban benyujtott példanyban szerepelnie
kell a becsatolt mellékleteknek is)

A tamogatandé tevékenységek kore megfelel a palyazati felhivasban
foglaltaknak.

Az 6ner6 mértéke megfelel az akciétervben meghatarozottaknak.

A projekt megvaldsitasra tervezett tamogatas 6sszege medfelel a
palyazati felhivasban meghatarozottaknak.

II.

2.2. Szakmai tamogathatosagi feltételek

A rekultivalandé  terilletek teljes egészében a  palyazo
onkormanyzat(ok) 100%-os tulajdonaban vagy allami tulajdonban
vannak.

Valamennyi, a projektben érintett lerakd bezarasa megtortént.

Valamennyi, a projektben szerepl6é lerakd midvelési agbdl kivett
terltleten helyezkedik el a 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet 50. § (3)
a) pontja alapjan (kivéve athalmozas).**

A palydzo rendelkezik a projekt keretében rekultivalando6 telepilési
szilard hulladéklerakdk illetékes kornyezetvédelmi hatdosag altal
jovahagyott, érvényes kérnyezetvédelmi fellilvizsgalataval.

A palyazoé rendelkezik a projektben rekultivalando6 telepilési szilard
hulladéklerakdkra vonatkozd, illetékes kornyezetvédelmi hatdsag altal
kiadott kotelezéssel vagy engedéllyel.

A rekultivaciés tervek mUlszaki tartalma &sszhangban van a
felllvizsgalati dokumentaciokban bemutatottakkal.

Az elkészlilé rekultivacios és utdgondozasi tervek megfelelnek a
telepulési szilard hulladéklerakassal, valamint a telepulési szilard
hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrél szdlo
20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben foglaltaknak, és az illetékes
kornyezetvédelmi hatésag altal jévahagyottak.

A projekt keretében csak olyan lerakdk kerlilnek rekultivalasra,
amelyek a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szél6 20/2006. (IV.5.)
KvwWM  rendelet  szerint  telepllési szilardhulladék-lerakénak
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mindsilnek/minoGsiltek.

A palyazé nyilatkozataban vallalta az el6irt

kapcsolatos feladatok ellatasat.

utogondozassal

A palyazé nyilatkozataban vallalta, hogy a projekt keretében
karmentesitésre kotelezett lerakd (lerakdrész) esetén a karmentesités
projektelemre tamogatéi dontéssel rendelkezik vagy a karmentesitési
beavatkozasra vallalkozéi szerzddést kotott.

A palyazo bemutatta a valasztott mliszaki megoldas indokoltsagat.

A palyazé a rekultivacié megtervezésekor a szennyezés terjedésének
megakadalyozasa mellett figyelembe vette a valaszhaté technikak
gazdasagossagat és leginkabb  koltség-hatékony  megoldast
valasztotta.

A palydzé - amennyiben ilyet tervezett - szamitasokkal igazolta a
projekt keretében megvalésulé deponiagaz gylijté, elvezetd,
artalmatlanité rendszer(ek) mUszaki racionalitasat.

EsélyegyenlGségi terlleten legaldabb harom intézkedést vallalt, és
fenntarthato fejlédés teriletén legalabb harom szempont teljesitését
vallalta.

III. TARTALMI FELTETELEK

el6készités

megvaldsitas

III.1. PALYAZO SZERVEZET MEGFELELOSEGE

K A szervezet esélyegyenl6ségi teljesitménye - 1
K A szervezet kdrnyezeti fenntarthatdsagi teljesitménye - 1
K A terliletiség elvének vald megfelel6ség* * * 5 5

II1.2. SZAKMAI KRITERIUMOK

el6készités

megvaldsitas

II1.2.1. A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcioterv céljaihoz

A projektben rekultivalasra keril6 telepilési szilardhulladék lerakdk
szamanak aranya a projekt terlletén |év0 Osszes rekultivalandd
telepllési szilardhulladék lerakd szamahoz képest (az Osszes lerakd
szamanak meghatarozasanal nem kell figyelembe venni a
karmentesitésre kerilld lerakdkat).

A projektben rekultivalasra kerilild énkormanyzati vagy allami tulajdonu
telepllési szildrdhulladék lerakdék szamanak aranya a projekt teriletén
lévd 6sszes Onkormanyzati vagy allami tulajdond, rekultivalandd
telepllési szilardhulladék lerakd szamahoz képest (az Osszes lerakd
szamanak meghatarozasanal nem kell figyelembe venni a
karmentesitésre kerild lerakdkat).

A projektben rekultivaldsra keril6 telepilési szilardhulladék lerakdk
szamanak aranya az el6készitési palyazatban tervezett 0&sszes
rekultivalandd teleplilési szilardhulladék leraké szamahoz képest (az
0sszes lerakd szamanak meghatarozasanal nem kell figyelembe venni a

karmentesitésre kerilld lerakdkat).




K A projektben rekultivalasra ker(ild énkormanyzati vagy allami tulajdonu
telepllési szildrdhulladék lerakék szamanak aranya az elOkészitési
palydzatban tervezett Osszes ©nkormanyzati vagy a&llami tulajdond, ) 3
rekultivalandd teleplilési szilardhulladék leraké szamahoz képest (az
0sszes lerakd szamanak meghatarozasanal nem kell figyelembe venni a
karmentesitésre kerild lerakdkat).
K A projektben rekultivalasra keril6, sérllékeny vizbazist veszélyeztet6
telepllési szildrdhulladék lerakdék szamanak aranya a projekt teriletén
lév6 Osszes, sérilékeny vizbazist veszélyezteté rekultivalandé 5 3
telepllési szilardhulladék lerakék szamahoz képest (az Osszes lerakd
szamanak meghatarozasanal nem kell figyelembe venni a
karmentesitésre kerild lerakdkat).
K A lakossag szama a projekt altal érintett tertleten. 5 2
II1.2.2. A valtozatelemzés megfelelosége
K Helyzetelemzés, a fejlesztés sziikségszerlisége.
K A fejlesztési valtozat(ok) megalapozottsaga és indokoltsaga. 12 12
K Valtozatelemzés kidolgozottsaga.
II1.2.3. A projekt kivalasztott valtozatara vonatkozé szakmai
tartalom értékelése
K A projekt miszaki tartalmanak megfelel6sége.
K A  projektelemek  (beruhazasi  koltségek) indokoltsaga és
elszamolhatdsaga, realitasa.
15 21
K A projekt koltséghatékonysaga.
K Megvalésithatosag vizsgalata (a tulajdonviszonyok és egyéb projekt
terlilethez k6tddd jogviszonyok alapjan).
K A kivalasztott valtozat esélyegyenldségi értékelése 1 1
K A kivalasztott valtozat kdrnyezeti fenntarthatosagi értékelése 1 1
II1. 2.4. A projekt megvaloésitas cselekvési terve
K Projekt iranyitasi strukturaja 8
8
K Utemtervek
K Kozbeszerzés/beszerzés - 10
K Kockdazatkezelési stratégia -
II1. 2.5. A projekt fenntarthatosaganak vizsgalata
K A mikodésre/mlkodtetésre  vonatkozé  szakmai  koncepcid ) 10
megfelelsége.
K A kialakitand6 (zemeltetési kornyezet megfelelésége (jogi és

hatékonysagi szempontbal).

22




Az (zemeltetési koltségek realitasa.

Kockazatkezelési stratégia megfelel6sége a fenntartas idészakaban.

II1. 2.6. A projekt-elokészités cselekvési terve

Projekt irdnyitasi strukturaja. 8

ElGkészitettség és intézkedési terv.

El6készitési tevékenységek koltségeinek realitasa.

Kockazatkezelési stratégia. 25

Kozbeszerzés/beszerzés.

ANl AN RNl R XR| R

Utemtervek.

IV. PENZUGYI KRITERIUMOK

IV.1. Tamogathatosagi és tarsfinanszirozasi feltételek vizsgalata

K Az alkalmazandoé dijmechanizmus értékelése a projekt miszaki és
pénzlgyi fenntarthatésaganak szempontjabol.
K Az alkalmazandd dijmechanizmus értékelése a megfizethetdség
szempontjabol.
K A kozgazdasagi koltség-haszon elemzés szamitdsa helyes.****
- 10
K A pénzlgyi elemzés szamitasa helyes.****
K A projekt tarsadalmi hasznossaga a koOzgazdasagi koltség-haszon
elemzés alapjan bizonyitott.****
K A projekt pénzligyi fenntarthatéosaga a pénzligyi elemzés alapjan
bizonyitott. ****
IV.2. Az elOkészités / beruhazas finanszirozhatésaganak
vizsgalata
K Sajat forras mértékének megfeleldssége.
5 5
K Sajat forras rendelkezésre alldsdnak megbizhatdsaga.
V. A PROJEKT REGIONALIS ES AGAZATI JELENTOSEGE 5 -
100+5 100

* Onkormanyzati tarsulds/gesztordonkormanyzat esetén azok a telepiilések, amelyek rekultivalandé
lerakdval szerepelnek a projektben, tagjai a tarsuldsnak.

** Amennyiben jelen palydzat kapcsan torténik mdvelési ag alol valé kivétel, akkor ,kivett,
hulladéklerakd” néven kell bejegyeztetni a teriletet.

*xx A telepilések térkategoriankénti besoroldsa a terilleti kohézid érvényesitésének értékeléséhez
(megtaldlhaté a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon)

***x A kotelez6en alkalmazandé pénziigyi-gazdasagi elemzés utmutaté alapjan.

K = kizard kritérium (a nem megfelelt palyazét a tovabbi értékelésbdl kizarjuk)
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T = nem kizard kritérium (a nem megdfelelt palydazd pontszamot veszit, illetve az IH dontésének
megfeleléen a tamogatasi szerz6dés megkotéséhez szilkséges feltételek teljesitésével biztosithatja a
megfeleldséget)

+ az adott szakaszban értékelt szempont

- adott szakaszban nem értékelt szempont

El. KOLTSEG-HATEKONYSAGI KRITERIUMOK

Jelen palyazati kiirds esetében nem értelmezhet6.

E2. Monitoring mutatok

A célkitlizések szamszer(sitésére mutatdkat (indikatorokat) kell alkalmazni.

o A fejlesztéssel érintett lakosok szama (f6).
e A projekt eredményeként rekultivalt hulladéklerakok szama (db).

Amennyiben a mutatdk alakuldsa folyamatosan mérhetd, akkor kérjik az értékeket évente
megjeldlni.

A fenntartasi id6szak alatt vizsgalt indikatorok:

Azon rekultivalt telepilési szilard hulladéklerakdk szama, amelyeken az
utdgondozasi id6északban kdrmentesités valik sziikségessé (db). Az indikator
kiindul6 értéke 0.

Az utégondozas a Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyeldség
hatarozatanak megfelel-e (igen/nem)

A terlilet 1083/2006. (2006. julius 11.) EK rendeletben foglaltak szerinti
hasznositasa torténik-e (igen/nem)
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F. ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

Lasd az Altaldnos pélyazati tmutatéban.

F1. A palyazati kiiras felfiiggesztése és megsziintetése

Lasd az Altaldnos pélyazati utmutatdéban.

F2. A palyazatok benyujtasanak maddja, helye és hatarideje

A palyazatot 2 nyomtatott példanyban (1 eredeti és 1 masolati), valamint tovabbi 1
elektronikus példanyban (kizarélag CD-n), zart csomagolasban, tértivevénnyel, gyorspostai
szallitas vagy személyes kézbesités utjan kell benyujtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy az elektronikus példanyhoz fajlstruktiara leirast kell
csatolni. Kérjik, hogy az elektronikus fajlnevek képzésekor ne hasznaljon ékezetes
betliket és szokdzoket, tovabba a fajlnevek utaljanak a fajl tartalmara. Amennyiben
rendelkezésre all a szkennelt anyagok word/excel verzidja, kérjik azt is nyuljtsa be az
elektronikus példany részeként.

Kérjik, a palyazat 6sszeallitdsanal vegye figyelembe a palyazati kiirdsban szerepl6, az
egyes dokumentumokra vonatkoz6 konkrét el6irasokat. A rekultivacios és vizjogi terveket
elegendd elektronikus formaban benyujtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben sziikséges, a Kdzrem(ikédé Szervezet a fent
meghatarozottol eltér6 formaban is bekérhet barmely, a benyljtasi kételezettség korébe
tartozé dokumentumot.

A benyujtas helye és ideje:

Kozrem(ikodod Szervezet:
Kornyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosag,
1134 Budapest, Vaci Gt 45. D és H épiilet 6. emelet, Titkarsag,
(postacim: 1399 Budapest, Pf. 677.)
Hétfo - Csiitortok: 9-16 oraig.
Péntek: 9-12 6raig.

Kérjlk, hogy a palyazatot tartalmazé csomagon a kdvetkezbket tlintesse fel:
o a palyazo nevét és cimét;
o a kdzrem(kodod szervezet nevét és cimét;
o a palyazati felhivas kédszamat (KEOP-2.3.0/11);
o ,megvalodsitas” megjeldlést.

Kérjik, hogy az elektronikus informacidhordoz6 tokjan jél lathatdan tlintesse fel a
Palyazati Felhivas kodszamat (KEOP-2.3.0/11), illetve a palyazd nevét és cimét.
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Kérjlk, ellendrizze a kitoltott adatokat, illetve gy6zddjon meg a kitoltés sikerességérdl, az
adathordozé épségérol!

A palyazati felhivas egyes pontjaira vonatkozé tudnivaldkkal kapcsolatban informacidkat az
NFU honlapjdn (www.ujszechenyiterv.gov.hu) és a Kérnyezetvédelmi Fejlesztési
Igazgatdsag honlapjan (www.kofi.gov.hu) taldl, felvildgositast pedig a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkség telefonos ligyfélszolgalata nyujt.

Az NFU telefonos tigyfélszolgalatdnak kék szama: 06-40-638-638.

A palyazatok benyujtasanak els6 napja: 2011. marcius 1.

A palyazatok benyGjtasa a kiirds felfliggesztéséig folyamatosan Iehetséges.
A palyazatok formai ellendrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadas sorrendjében
torténik.
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Az F.3 - F.9 pontokat lasd az Altalanos palyazati Gtmutatéban

F3.

F4.
F4.1.
F4.2.
F4.3.
F4.4.
F4.5.
F4.6.
F4.7.

F4.8.

F5.
F5.1.

F5.2.

F6.

F7.

F7.1.

F8.

F9.

F9.1.

A palyazat benyujtasaval kapcsolatos gyakorlati tudnivalok

A projektkivalasztas folyamatanak bemutatasa (eljarasrend)
Erkeztetés

Befogadas

Tamogathatosag vizsgalata

A hianypotlas rendje

Tartalmi értékelés

Projektfejlesztés soran a tovabbtervezésre vonatkozo jovahagyas

Biralat
Dontés
A Tamogatasi szerzodés, tamogatasi okirat

A Tamogatasi Szerz6dés megkotésének feltételei

A Tamogatasi Szerz6dés mddositasa
Kifogas

A pénziigyi elszamolas, finanszirozas folyamata

Tamogatasi eldleg igénylésének lehetosége

A monitoring adatok szolgaltatasanak rendje és elorehaladasi
jelentések

Helyszini szemle és ellendrzések

Projekt-lezaré ellendrzés
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F10. Vonatkozo jogszabalyok indikativ listaja

1. Torvények

2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol

2. Kormanyrendeletek

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervek részletes tartalmi
kovetelményeirdl

3. Miniszteri rendeletek

Az épitészeti-m(iszaki tervdokumentaciok mliszaki kdvetelményeirél szdldo 45/1997.
(XI1.29.) KTM Rendelet

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

4. K6zosségi szabalyok

A Bizottsag 1998/2006/EK rendelete az Eurdpai Kézosséget létrehozd Szerzédés 87. és
88. cikkeiben foglaltaknak a csekély 0Osszegli (de minimis) tamogatasokra valo
alkalmazasarol

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2008/98/EK iranyelve (2008. november 19.) a
hulladékokrdl és egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérdl

Tovébbi vonatkozé jogszabélyokat lasd az Altaldnos palydzati Gtmutatéban.
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F11. Fogalomjegyzék

Tovabbi ltaldnos fogalmakat ldsd az Altalénos palyézati utmutatdban.

F12. Csatolandé mellékletek listaja

Palyazé Altaldnos nyilatkozata

Részletes megvaldsithatosagi tanulmany

F13. Palyazati Kiiras elemei

Projekt adatlap

Utmutatd a projekt adatlap kitoltéséhez

Altaldnos palyazati utmutaté

Tamogatasi Szerz6dés sablon

Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei

Arculati kézikdnyv

Részletes megvaldsithatdsagi tanulmany atmutatd és sablon
Osszefoglald tablazat az elszamolhatod koltségekrdl (word és excel)

Koltség-haszon elemzés utmutatd

A teleplilések térkategoriankénti besoroldsa a terileti kohézio érvényesitésének

értékeléséhez
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